MUNICIPIO DE o
CORONEL DOMINGOS SOARES S0

CHPJ 016144 15/0001-18

SETOR DE LICITACOES

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 84/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2024

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para
execucdo de 1100 metros lineares de pavimentagfo asfaltica do tipo (Tratamento
Superficial Triplo) - TST, ¢ 132 metros lineares de recape asfaltico sobre pedras
irregulares em concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ.

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, artigo 02, inciso I:

At 2% Exta Lel aplica-se a:
I - alignagdo ¢ concessdo de direilo real de uso de beas:

Valor estimado da contratacdo: R$ 812.290,80 (Oitocentos ¢ Doze Mil, Duzentos e
Noventa Reais e Oitenta Centavos).
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

I — Descricdo da contratagio:

No presente estudo busca-se a Contratagio de empresa especializada em servigos de engenharia
para exceugdo de 1100 metros lineares de pavimentagdo asfiltica do tipo (Tratamento
Superficial Triplo) - TST, ¢ 132 metros lincares de recape asliltico sobre pedras irregulares em
concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, junto ao Municipio de Coronel Domingos
Soares. Vale ressaltar, que tal atividade deve ser executada por empresa com méo de obra e
equipamentios especializados para que se obtenha a qualidade e durabilidade desejada na obra.

IT - Justificativa da contratagio;

A contratagdo do presente servigo se faz necessario para a execucio da pavimentacio asliltica
I'ST e recape, a qual promoverd uma melhoria considerdvel na qualidade de vida ndo s6 dos
moradores que habitam proximo aos locais que receberfo a pavimentacio, mas sim da
comunidade como um todo. Visto que, a pavimentagio possibilitard maior facilidade no
deslocamento da populagio.

Atualmente a pavimentagfo existente na Vila Rural é de terra, o que cm dias de chuva causam
transtornos, ¢ na falta de chuvas a poeira gerada nesses locais é muito intensa. A contratagio é
de extrema necessidade visto as melhorias e beneficios que trard ao municipio e a comunidade.

IIT - Levantamento de mercado:

Que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica ¢ econdmica da escolha
do tipo de solugfo a contratar, podendo, entre outras opgdes:

a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros érgfios e entidades publicas, bem
como por organizagdes privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam
as necessidades da Administracio;

b) ser realizada audiéneia efou consulta piblica, preferencialmente na forma cletronica, para
coleta de contribui¢des; e

¢) em caso de possibilidade de compra, locacio de bens ou do acesso a bens. ser avaliados os
custos e os beneficios de cada opgdo para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-
se arranjos inovadores em sede de economia circular.

I'V - Descriciio da solugio:

A soluglio para a necessidade da administragdo s6 pode se dar através da contratagdo de empresa
capaz de executar a pavimentagio conlorme projetos, proporcionando qualidade na execucdo ¢
eficiéncia da funcionalidade da pavimentacfio asfaltica na via, havendo que se tomar o cuidado
de condicionar os futuros fornecedores a proporcionar toda a garantia dos objetos, conforme
citado na presente ETP e no Termo de Referéncia em anexo.

A descrigdo detalhada da solugiio esta prevista no memorial descritivo (documento em anexo).

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas:

Empreitada Global de Materiais ¢ Mio de Obra - Servigos de Engenharia
Codigo do R i et i Un. de | Preco maximo
Item codutolSevico Descrigio do produto/servico [Quantidade aredids otal
Contratagdo de  empresa
| OBRa [pecializada em servigos de o0, M*  |RS 812.290.80
engenharia para execucdo de
1000  metros lineares de

(G2
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'Favimentag:ﬁo asfaltica do
tipo (Tratamento Superficial
Triplo) - TST, e 132 metros
lincares de recape asfiltico
sobre pedras irregulares em
concreto betuminosoe usinado
a quente — CBUQ.

TOTAL RS 812.290,80 |

VI - Estimativa do valor da contratagio:
Do elenco de objetos discriminados no item anterior temos que o valor total estimado para a

contratagio em estudo serd da ordem mixima de RS 812.290,80.

VII - Justificativas para o parcelamento ou nio da solugio:

O néo parcelamento da solugio da contratagio da obra é mais satisfatério do ponto de vista de
eficiéneia técnica, por manter a qualidade da execucfio do objeto, haja visto que o
gerenciamento e compatibilizagio do andamento dos servigos permanecem o tempo Lodo a
cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece, também, um maior nivel de
controle pela Administracio na execugfio dos servigos, cumprimento de cronograma e
observéncia de prazos com a concentracio da responsabilidade do contrato e garantia dos
resultados em uma s6 pessoa.

V111 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

Consultado o rol de contratos vigentes da municipalidade, ndo identificamos nenhuma
ocorréncia que possa satisfazer a demanda que se apresenta assim como nio se vislumbrou,
neste momento, a tramitagdo de outros estudos dos demais setores da administragio que
permitam se somar ao nosso pleito.

IX - Demonstrativo da previsiio da contrata¢io no Plano de Contratagdes Anual:
https://'www.pmeds.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/1 1-PCA-INFRAESTRUTURA-E-
ENGENHARIA pdf
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X - Demonstrativo dos resultados pretendidos:

A contratagdo tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas fung@es institucionais e prover
08 meios que possibilitem a execugfio de suas metas, a execucio da pavimentaciio asfaltica com
tratamento superficial triplo e recape que trara inimeros beneficios para a populagio e para o
municipio de Coronel Domingos Soares. Além disso, havera a melhoria na qualidade da
pavimenta¢do em relagio a existente, com isso, facilitando e trazendo maior seguranga para a
populagéo que trafega no trecho, proporcionandoe maior qualidade de vida aos Municipes.
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Xl - Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente & celebragiio do
contrato:

Ap6s a assinatura do contrato fica por responsabilidade da administracio municipal a entrega
da ordem de servigo e liberagfio de alvard de construgdo para o inicio das obras o quanto antes
possivel.

XII - descrigiio de possiveis impactos ambientais ¢ respectivas medidas mitigadoras:

O objeto contratado deve atender i legislagfio federal, estadual ¢ municipal referente 4
sustentabilidade. Sendo assim, seguindo as normas ¢ legislagdes vigentes na data da execugdo,
visando o menor impacto ambiental possivel.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contrataciio para o atendimento
da necessidade a que se destina:

Em sede conclusiva do presente estudo, temos que a salisfacdo da necessidade apresentada no
inicio deste E'TP ¢ a contratagio de empresa de Engenharia para a exccucfio de pavimentagio
asfaltica com TST ¢ Recape Asfaltico, ao tempo que nfo vislumbramos outra alternativa que
possa ser mais adequada ao caso, aliado ao fato de tratar-se de um servigo que depende de mio
de obra especializada e equipamentos especificos para a sua correta execugdo assim
promovendo maior qualidade e vida util da pavimentagio. Além disso, por tratar-se de um
trecho consideravelmente curto, mas com muitas residéncias no local, e estreito, necessita-se
de maior agilidade para a execugdo, evitando assim transtormnos para aqueles que trafegam na
via para ndo obstruir a entrada das residéncias,

Findo o presente estudo passaremos a desenvolver o necessério Termo de Referéncia para o
aperfeicoamento da compra que demanda a administracio publica como um todo.

Coronel Domingos Soares-PR, 24 de julho de 2024,

Koo 4[ /e
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagiio de empresa especializada em servigos de engenharia para execucio de 1100
metros lineares de pavimentagiio asfiltica do tipo (Tratamento Superficial Triplo) - TST,
¢ 132 metros lineares de recapc asfiltico sobre pedras nregulares em concreto
betuminoso usinado a quente — CBUQ. junto ao Municipio de Coronel Domingos
Soares. Aliado a este fato, nos termos da tabela abaixo, conforme condicées ¢ exigéncias
eslabelecidas neste instrumento.

Empreitada Global de Materiais ¢ Mio de Obra - Servicos de Engenharia

Item

Descrigdo do produto/servico Quant.

produto/servigo medida total

Codigo do Un. de | Preco maximo

Contratacdo de empresa especializada
em servigos de cngenharia para
execugdo de 1100 metros lineares de
pavimentagdo  asfiltica do  tipo

OBRA (Tratamento Superficial Triplo) - TST,

7392 M* | R$ 812.290.80

¢ 132 metros lincares de recape
asldltico sobre pedras irregulares em
concreto betuminoso usinado a quente
— CBUQ. junto ao Municipio de
Coronel Domingos Soares.

[’I‘D'I'AL

RS 812.290.80

1.I. O objeto desta contratagdo nio se enquadra como sendo “bem de luxo™, conforme
Decreto Municipal n® 161/23.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
Justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de Execuciio de 4 meses, Vigéncia da contratacio é de 12 meses. na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

I.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacio

a vigéncia da contratagio.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacio da Contratagio ¢ de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagio estd previsto no Plano de Contratagdes Anual
conforme detalhamento a seguir:

0241,
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1, A descricgo da solugio como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Releréncia.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAQ

4.1. O custo estimado total da coniratagdo ¢ de RS 812.290,80 (oitocentos e doze ¢
duzentos e noventa mil reais e oitenta centavos).

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacgio
5.1. Nao ¢ admitida a subcontratagio do objeto contratual.
Garantia da contrataciio
5.2.  Havera uma garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Nido poderdo disputar esta licitagio:

6.1.1 Aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s):

6.1.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a cle
relacionados;

6.1.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboragio do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagio versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.1.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagio, impossibilitada
de participar da licitagio em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

6.1.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
[inanceira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgfio ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitac@o ou atue na fiscalizagio ou na gestio

do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral _

ou por afinidade, até o terceiro grau;

W MUNICiPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES 006
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6.1.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da l.ei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si:

6.1.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente. com trinsito em julgado, por exploracio de
trabalho infantil, por submissio de trabalhadores a condiges analogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagio trabalhista:

6.1.8. Agente piblico do drgio ou entidade licitante;

6.1.9. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigio;

6.1.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuciio do
contrato agente publico do orgfo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou dpos 0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art.9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2. O impedimento de que trata o item 6.1.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢io a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sangiio a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

6.3. A critério da Administracdo e exclusivamenie a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 6.1.2 e 6.1.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagio, de execugio da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisio exclusiva de agentes piiblicos do érgéo ou entidade.
6.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

6.5. O disposto nos itens 6.1.2 ¢ 6.1.3 niio impede a licitagdo ou a contratagfo de servico
que inclua como encargo do contratado a claboragiio do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
EXECUCAo.

6.6. Em licitagdes ¢ contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n®
14.133/2021.

6.7. A vedagdo de que trata o item 6.1.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagio na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado o
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

7.1.O fomnececdor serd sclecionado por meio da real izagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adogdo do critério de julgamento por EMPREITADA GLOBAIL POR PRECO
UNITARIO.

Exigéncias de habilitacio

7.2. Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

a) Ato constitutivo do proponente.

a.1) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual,
ou Certificado da Condigdo de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e
sua ultima alteracdo, ou Certiddo atualizada da Junta Comercial, para as sociedades
comerciais ou, Certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartério de Titulos
e Documentos para as sociedades civis e, no caso de sociedades por agdes, acompanhada
de prova da eleigdo da diretoria em exercicio ou, se for o caso, decreto de autoriza¢do
para funcionamento no pais, no caso de empresas cstrangeiras ou, certificado da
condi¢do de microempreendedor individual extraido do site da Receita Federal.

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parana ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenga e
localizagfo), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades.

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica ( CNPJ).

¢.1) Do contetdo do CNPJ das licitantes ¢ que serd avaliado se a atividade ali descrita
(CNAE) € compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaragéo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo
ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00);

e) Declaracdo dc que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para os
fins da Lei Complementar 123/06, quando for o caso.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista
a) Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a
Fazenda Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

b) Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a
Fazenda Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

¢) Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos ]
relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Unifio e INSS, dentro do prazo de
validade;
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d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

e) Cerliddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro
do prazo de validade.

Qualificacio Econémico-Financeira

a) Prova de capacidade financeira, com base nas demonstragdes conldbeis do dltimo
cxercicio social, de onde deverdo ser apresentados os indices de: - liquidez geral (1.G);
liquidez corrente (LC); e endividamento (E), tais indices serfo calculados como se
segue:

LG=(AC+RLP)/(PC+ELP

LC=(AC/PC)

E=(PC+ ELP)/(AC + RLP+ AP)

Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente

RLP-Realizavel a Longo Prazo

ELP-Exigivel a Longo Prazo

b) Certidéo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou
Cartorio da sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua
expedigio.

¢) Declaracdio de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presente edital
¢ documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenicntes
impeditivos da habilitagdo.

d) Declaracdo CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita
do proponente.

Qualificaciio Técnica
a) Declaracio de recebimento de documentos:
b) Prova de registro e regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA;
¢) Atestado (s) c/ou declaragdo (s) em nome da proponente, expedido (s) por pessoa
Juridica de direito publico ou privado, de execugdo de. no minimo, um servico de
semelhante complexidade tecnolégica e operacional, em quantidade igual ou
superior conforme definido a seguir:

DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE MINIMA

h’avimeuta;ﬁu Asfiltica - Tratamento Superficial

3696,00 m?
Triplo
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¢.1) OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um
dos servicos deverd ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaracio (s), sendo
permitida a soma das quantidades de um mesmo servico, com apresentacdo de no
méximo 3 (trés) atestados ou declaracdes em mais de um atestado ou declaracdo,

d) Declaragio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel téenico pela
execugdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

d.1) A declaragdo exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s)
pelo “Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA

e) Comprovacdo de vinculo. por meio de registro em carteira ¢ ficha de registro ou
contrato de prestacio de servigos, entre o responsavel técnico pela execucdo da obraca
proponente. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovagio poderd ser [eita por
meio da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

e.1) Poderd demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de
prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com
profissional em condi¢des de desempenhar scus servigos quando da execucio deum
eventual contrato;

f) EFACULTATIVA a Declaracio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento
de

Engenharia do municipio de Coronel Dommgos Soares - PR, comprovando, que a
licitante, através de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde
serdo exccutados os servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condicdes
especiais e dificuldades que porventura possam existir na execucio dos trabalhos,
admitindo o prévio e total conhecimento da situaciio e das condicdes da via a ser
implantada a pavimentagdo. Caso a empresa nio apresente a declaragdo, este deverd
apresentar ren(ncia da visita, declarando ter conhecimento das condicées de
€xecucao.

g) Comprovacio de inexisténcia de vinculo funcional, atestando nfo possuir em seu
quadro socictario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pablica ou de
sociedade de economia mista.

h) Relagdo de disponibilidade de veiculos. mdaquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugdo da obra, caso nio conste a relacdo minima neste anexo,

a proponente devera apresentar sua relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme analise do projeto, constando o nome, n. ® do RG, assinatura do responsével
legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsédvel técnico
indicado, com declaragio expressa de sua disponibilidade durante a execucio, sob pena
de inabilitagdo;

Integra o presente processo licitatério:
a. planilha de calculo de BDI;
b. cronograma fisico financeiro;
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¢. memorial de calculo;

d. memorial de célculo de transporte;
e. memorial descritivo

[. projetos técnicos

8. EXECUCAO DO OBJETO

8.1. Dar-sc-d por completa a presente licitagio quando a empresa vencedora completar
lotalmente a execugdo dos servigos do objeto em que lhe for adjudicado.

8.2. Os servigos serfio execulados no periodo de 04 (quatro) meses, prorrogiveis de
acordo com as necessidades ¢ também em conformidade com a Lei 14.133/2021. Sendo
o contrato com vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato.
8.2.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
8.2.2. Quando o prazo da contratagio ndo for concluso em decorréncia de culpa do
contratado, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021:

8.2.2.1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

8.2.2.2. A Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares PR podera optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso. adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucdo contratual.

9. GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

9.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de fornecimento serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

9.4. O drgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogio de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4.1. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corre¢do da execugiio do contrato, determinando prazo para
a correcao.

9.4.2. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisio ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

ESTADO DO PARANA G
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9.4.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuciio do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal (écnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

9.4.4. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagio lempestiva ou a
prorrogagido contratual.

9.5.  Ofiscal administrativo do contrato o qual serd indicado pela Administracio,
verificard a manutencfio das condicdes de habilitagio da contratada, acom panhari
o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagiio de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

9.5.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugéo do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
compeléncia.

9.6. O gestor do contrato coordenara a atualizagfio do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucfo no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragdo.

9.6.1. O gestor do contralo acompanhara a manutencio das condicdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagio e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.

9.6.2. O gestor do contrato acompanharid os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas 4 execucdo do contrato € as medidas
adotadas, informando, se for o caso. 4 autoridade superior dquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

9.6.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacio realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de alesto de cumprimento de obrigagoes.

9.6.4. O gestor do contrato tomarda providéncias para a formalizacio de processo
administrativo de responsabilizagio para fins de aplicacdo de sangdes. a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.7. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil. o término do contrato sob sua responsabilidade. com vistas & tempestiva
renovacgio ou prorrogagio contratual,
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9.8. O gestor do contrato deverd elaborara relatério final com informagdes sobre a
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrago.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
O CONTRATANTE sc obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e scus anexos:

b) Verificar minuciosamente, no prazo lixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as cspecificagdes constantes no Edital e da proposta. para [ins de
aceitagdo e recebimentos definitivos;

c) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar ¢ fiscalizar o cumprimento das obrigagées da Contratada:

¢) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu
servigo dentro das normas deste Termo de Referéncia;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverd cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus
ancxos € suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e
perfeita execugdo do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes
da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que
antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagéo. No restante realizar a entrega dos servicos dentro
dos prazos estabelecidos:

¢) Manter durante toda a execuco do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na
licitacdo;

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas executivas,
devendo ainda satisfazer rigorosamente s Normas Técnicas Brasileiras especificas
vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;

¢) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os
servigos que comprovadamente nfo atenderem ou estiverem em desacordo com as
especificagdes técnicas das normas vigentes ABNT, especificagdes do DER/PR e
projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalacio,
equipe técnica, material. equipamentos, mdo de obra, sinalizacdo dos locais em obras
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para ndo ocorrer acidentes, de¢ acordo com Memoriais, Planilhas Orgamentarias,
Plantas ¢ demais informag@es constantes nos anexos ao Edital de Licitagdo;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais € equipamentos
a serem utilizados na obra, seja através do uso de veiculos préprios ou fretamento, junto
ao memorial descritivo especifica o tipo de maquindrio apropriado para execucdo do
objeto.

h) A empresa devera possuir maquindrio apropriado para execucio dos servicos
citados no memorial descritivo, ou realizar locagio dos mesmo para efetuar os servicos.

1) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas ¢ previdenciarias do
pessoal contratado para execugdio das obras;

j} Seguir de forma criteriosa, as especificagbes gerais para materiais e servicos. a
fim de se evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogfio de
materiais gerados ou sobras.

k) A contratada [ica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Protecio Individual
ou EPC- Equipamento de Protegio Coletivo para seus funciondrios.

1) A empresa devera manter na obra o Didrio de Obras, no qual serfio registradas
todas as ocorréncias relevantes durante o andamento dos servigos.

m)Obedecer na integra os projetos e padrio construtivo fornecidos (memorial),
sendo vedada qualquer alteracio sem a prévia autorizacio da Prefeitura
Municipal com a formalizac¢io do respectivo aval.

n) E obrigatéria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execucio da
obra, para melhor trafegabilidade no trecho, juntamente com sinalizagio para melhor
visibilidade dos condutores.

0) E da empresa a obrigacido do pagamento de tributos que incidirem sobre os
maleriais contratados:

p) Apos a cntrega da Ordem de Servico, a empresa contratada passa a ser
responsavel pela sinalizagio, bem como por eventuais acidentes ¢/ou danos a terceiros,
que venham a ocorrer no local onde os servicos foram solicitados.

q) Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a
compactagio, deverdo ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras da base.

r) Devem ser observadas todas as normas de execucdo contidas no manual do
DNIT, NBR, DER & demais normas correspondentes.

s) A empresa devera apresentar os ensaios/laudos referente a espessura e a
qualidade do pavimento conforme orientacio do DNIT, para comprovaciio da
espessura indicada nos projetos e memorial descritivo.

t) A empresa deverd realizar os ensaios necessirios para comprovagio das
espessuras e o teor de betume junto a obra.

u) O material a ser empregado na camada de sub-base deverd ser proveniente,
exclusivamente de produtos de britagem previamente classificados de acordo com
normas vigentes, seguir orientagdes contidas no memorial descritivo.

A
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v) Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdencidria, social ou tributdria de sua responsabilidade incidentes sobre
0s servigos objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial
cm decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade ¢ de eventual pagamento, isentando o
CONTRATANTE e a Administragfio Pablica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em
descumprimento dec obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacio das penalidades
cabiveis.

12. DAS MEDICOES E DA REMUNERACAO DOS SERVICOS
12.1. A Contratada devera apresentar a Assessoria de Engenharia a correspondente
MEDICAO DE SERVICOS para aprovagio da Contratante, que devera ocorrer de
acordo com o Cronograma fisico- financeiro de cada Obra.

12.1.1. A Contratada deverd apresentar a medigdo de servicos de acordo com cada Obra
¢ de forma scparada, ndo podendo inserir servigos de duas Obras em uma mesma
medi¢do.

12.2. A Contratante terd 10 (dez) dias para aprovagio da MEDICAO DE SERVICOS, a
partir de seu recebimento, podendo rejeité-las no todo ou em parte, na constatacio de
qualquer irregularidade.

12.3. Estando a MEDICAO DE SERVICOS devidamente aprovada pela Contratante, a
Contratada providenciard a emissdo e entrega da respectiva nota fiscal, a qual se nio
apresentar qualquer incorregéo ou erro de cdlculo, o pagamento serd liberado conforme
cronograma fisico-financeiro.

12.3.1. As notas ficais deverfo ser emitidas de acordo com os servicos descritos em cada
Obra, ndo podendo inserir servigos de duas Obras no mesmo documento fiscal.

12.4. Como condigo imprescindivel para o pagamento do faturamento, a Contratada
devera apresentar juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitagdo do INSS,
FGTS e ISS, referentes aos servigos prestados no Municipio de Coronel Domingos
Soares e relativos a obra que devem corresponder ao més imediatamente anterior ao
pagamento que estiver sendo efetuado.

12.5. A fatura que apresentada, sem as documentagdes previstas nos itens anteriores,
implicardo na suspensdo do respectivo pagamento, sem quaisquer 6nus 4 Contratante.
12.6. Nenhum pagamento isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades deste
contrato ou implicard em aceitagio ou aprovacdo definitiva dos servigos executados.
12.7. A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos
a Contratada, eventuais créditos apurados que liver contra esta.

12.8. A Contratada se compromete a niio negociar ou promover cobrancga por terceiros,
de quaisquer titulos relativos a este contrato, que ndo contenham o aceite da Contratante,
salvo quando se tratar de cobranga banciria.

9]
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13, DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15°
(décimo quinto) dias do més subsequente ao da emissio da nota fiscal, conforme
cronograma de desembolso, condicionado a apresentacfio correla de cada nota fiscal
juntamente com a medi¢do e demais documentos que se fizerem necessarios conforme
consta abaixo, desde que cumpridas s cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail compraspmeds@iemail.com no
mesmo dia de sua emissdo, com discriminacdo resumida dos servicos exccutados,
numero da licitagdo, nimero do contrato, nimero do Plano de agéo, destaque do valor ¢
da aliquota do 1SS, IRPJ e INSS, ¢ outros dados que julgar convenientes. nfio apresentar
rasura e/ou entrelinhas, devendo serem observadas as aliquotas de TRPJ previsias no
Decreto Municipal 063/2023.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deverdo ser anexados os seguinles termos ¢
documentos:

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucio
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do
SEFIP/GFIP/DCTFWED com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem
como comprovante(s) de ransmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdémica Federal,
e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS dofs) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

¢) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em
todos 0s meses, contados entre a data de inicio da execugio dos servicos do contrato e

0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do
ultimo recolhimento realizado.
d) Diarios de obra juntamente com cada medicio.
¢. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho —
Certiddo Negativa de Débilos Trabalhistas — CNDT ¢ demais certidoes;
¢) Copia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.
13.2. Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medi¢io além da
documentagdo ja mencionada no ilem anterior (19.1) serd exigido a seguinte
documentagdo adicional:

I) Anotagdo de Responsabilidade técnica julo ao CREA/CAU, referente a
execucdo da obra;

11) CNO da obra.

11I} Boletim de medigdo emitido pela fiscalizacdo do Municipio;

IV) Relatério de entrega de Equipamentos de Seguranga- EPI.

——
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13.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a dltima medicdo além de toda
documentagdo ja mencionada nos itens anteriores (19.1 e 19.2), serd exigida da
Contratada, também:

1) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio;

II) Certiddo Negativa de Débitos, cxpedida pelo TNSS pertinente a obra
contratada;

I1T) Habite-se expedido pelo Municipio de Coronel Domingos Soares pertinente
a obra contratada.
13.4 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Domingos
Soares, Estado do Parana — CNPJ n°® 01614415/0001-18, sito a Av. Araucaria, 3120,
isento de inscri¢do estadual.
13.5. Os servigos serfio medidos mensalmente, conforme critérios de medicfo delinidos
para cada atividade e rotinas de plancjamento e acompanhamento semanal dos servigos
definidos no cronograma.
13.6. Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma institui¢do bancaria.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orgamento da municipalidade, conforme indicagfio da
Divisdo de Contabilidade.

14.2. A dotagio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15.DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido provisoriamente nos termos do
artigo 140 inciso I, alinea a da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Realizado o recebimento definitivo pela Administragio, o contratado ndo se
eximird, pelo prazo minimo de 5 anos, no qual havendo vicio, defeito ou incorregiio
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagio, pela corre¢iio, pela
reconstrugdo ou pela substituigdo necessdrias, observado o disposto no artigo 140, §6°
da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.DO DIARIO DE OBRAS
16.1. A Contratada devera manter o diario de ocorréncia, destinado a registrar todas as
visitas que se verificarem, assim como as ordens, determinagdes da fiscalizagdo,
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anotagdes de ordem técnica, reclamacdes, condigdes climdticas (tempo) ¢ outras que se
fizerem necessarias.

17.DA MAO-DE-OBRA

17.1. A Contratada deverd fornccer toda a mo de obra necesséria para plena execugio
dos servigos contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.

17.2. A Contratada devera manter na obra mestres, operarios e funcionarios em niimero
e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos.

17.3. A Contratada fica obrigada a retirar da obra. imediatamente apds o recebimento
da comunicagéo, qualquer engenheiro, mestre, operdrio, funcionarios e/ou subordinado
de qualquer calegoria e que a, critério da [iscalizagfio, venham a demonstrar conduta
nociva ao bom andamento da obra e/ou incapacidade técnica.

17.4. A Contratada € responsavel perante a Contratante por todos os atos de seus
subordinados durante a execucfo da obra.

18. DOS MATERIAIS

18.1 Todos os materiais que serio empregados na obra deverdo ser especificados no
projeto, comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT,
que serfdo previamente vistoriados para aprovacdo pela Secretaria de Obras da
Contratante.

18.2. No caso de falta ou divida sobre determinado material, devera ser feita consulta
ao autor do projeto por meio da fiscalizagdo da Contratante, a quem cabera a decisio
final.

18.3. Se as circunstéincias ou condigdes locais tornarem aconsclhéaveis a substituicio de
algum dos materiais especificados por outro equivalente, esta substituigio s6 podera se
efetuar mediante expressa autorizagfo por escrito da Contratante.

I8.4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados
pela Contratante, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
notificacdo.

18.5 Os materiais a serem aplicados devem obedecer a dosagem especificada em norma.

19.DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

19.1. A Contratada fornecera e conservard na obra todo o maquindrio, equipamento e
ferramentas necessarios a execucao dos Servigos.

19.2. A Contratante poderd exigir, por inadequada ou sem condigdes de uso, a
substituigdo imediata de qualquer maguinario, equipamento ou ferramenta da
Contratada, sendo que os atrasos decorrentes de tais fatos, nio serfio abonados.
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20. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

20.1. Na exccugdo dos servicos a contratada obedecerd ao projeto € ao disposto nas
especificagdes contidas nos elementos téenicos anexos ao Edital e respectivo contrato.
20.2. Os servigos deverdo ser executados com toda a perfeigiio téenica, nio se aceitando
qualquer justificativa para servigos mal executados ou alegacio de inexisténcia de mio
de obra especializada.

20.3. A Contratada ficara obrigada a rcparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios ou
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos servicos ou de materiais
empregados.

20.4. A Contratada dara inicio aos servicos de corregio no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas ap6s o recebimento da comunicagio a respeito.

20.5. 56 poderdo trabalhar na execugdo das obras, os empregados da Contratada que
estiverem registrados em seu livro de empregados.

21.DA LIMPEZA DA OBRA

21.1. A Contratada deverd manter a obra limpa, com remogio de entulhos, e materiais
provenientes da escavagdo, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de
trafego, visando minimizar transtornos a populacio.

22. A VIGILANCIA DA OBRA

22.1. A Contratada fica obrigada a manter perfeito ¢ ininterrupto servico de vigilincia,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer
o0s servigos executados e /fou materiais estocados.

23.DA SEGURANCA DA OBRA
23.1. A Contratada tomara todas as precaugdes e culdados necessdrios no sentido de
garantir internamente a seguranga das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como
evitar danos ou prejuizos por acidentes as coisas proprias ou de terceiros.

23.2. A Contratada cabera a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho e na
execugdo das obras, bem como, as indenizagdes ou prejuizos que possam ser devidas a
Contratante e/ou a terceiros, por fatores oriundos dos servigos contratados.

23.3. Os [unciondarios da Contratada deverdo ter registro na Carleira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ¢ utilizar os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI'S)
obrigatorios para protegio dos trabalhadores.
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24.DOS SINISTROS DA OBRA

24.1. A Contratada ficard obrigada & adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados
necessarios, tendentes a evilar danos materiais e pessoais a Contratante, a scus Operarios
e a lerceiros.

24.2. A Contratada adotard ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus
empregados, contra danos maieriais ¢ pessoais, ficando sempre direta ¢ indiretamente
responsavel pelas consequéncias originadas de acidentes que se verificarem, isentando
a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

24.3. A Contratada fica ciente que terd que adotar todas as medidas relacionadas em
manter a vigilincia e scguranga do local e dos materiais durante o periodo de execucdo
da obra.

25.DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

25.1. Os servigos deverdio ser executados conforme as especificagbes e condigdes
estabelecidas neste edital e serdo acompanhados e recebidos pelo Fiscal Técnico ¢ Fiscal
da Obra designados pela Prefeitura Municipal Coronel Domingos Soares, ou através de
lerceiros, contratados especificamente para cste fim, nos termos do art. 117 da Tej n®
14.133/21.

25.2. A execucdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do art.
117 e 140 da Lei Federal n® 14.133/21.

25.3. A Administragdo rejeitard o objeto executado em desacordo com o contrato (art.
140, §1° da Lei Federal n® 14,133/21).

32.4. Executado, o objeto sera recebido:

a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo
com o Projeto e Especificagdes, serd langado um Termo de Recebimento Provisorio pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagiio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagiio escrita do Contratado;

b) Definitivamente: O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por
servidor ou comissdio designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacio, ou
vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140, §3° da Lei 14.133/21.

25.4.1. O prazo para observagiio na obra ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias,
nos termos do §3° do art. 140 da Lei 14.133/21.

26.FISCALIZACAO DO CONTRATO

26.1 A fiscalizagdo da execugdo da obra serd feita pela engenheira Civil Keury Fabris
Marcon, designada para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, o Engenheiro Civi
Jodo Gabriel Orlandi é responsavel pela fiscalizagio da execugdo do contrato.
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26.2 As medigbes serdo realizadas mensalmente, considerando o avanco fisico dos
servi¢os € o cronograma, sendo verificado o exalo cumprimento das obrigacoes
previstas em conirato. O boletim medi¢io devera ser assinado pelo profissional
responsavel pela execucio.

26.3 Apds a empresa contratada receber o boletim de medigio a mesma ira encaminhar
toda a documentagio necessdria para ser analisada no setor de compras, somente apés a
analise e autorizagio a empresa podera emitir a nota fiscal.

26.4 Imediatamente apés a emissdo da ordem de servigo devera ser apresentado a
Anotagiio de Responsabilidade (ART), ¢ ainda ser solicitado pela contratada a emissio
do Alvara de Construgdo junto ao setor de Engenharia.

26.5 Apos a emissio do alvara de construgo deverd ser emitido o Cadastro Nacional de
Obras — CNO.

26.6 Em seguida ser emitido o relatério do fornecimento de EPI dos funcionarios
vinculados na obra em até 05 dias apds a emissio da ordem de servigo.

Coronel Domingos Soares-PR, 235 de julho de 2024.

ey (-
Servidoray Keury Fa
Gegtor de Con
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Servidor Joan Gabriel Argenta Orlandi
Fiscal Téenico do Contrato
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OBJETO: Contratacio de empresa especializada em servigos de engenharia para execucio de 1100 metros lineares

de pavimentagdo asfaltica do tipo (Tratamento Superficial Triplo) - TST, e 132 metros lincares de recape asfillico

sobre pedras imegulares em concreto betumineso usinado a quente — CBUQ. junto ao Municipio de Coronel
Domingos Soares.

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTOR DE CONTRATO

Considerando nossa designagiio como gestor de contrato no dmbito do processo licitatdrio supracitado aliado aos
dispositivos constantes do Decreto Municipal 161/23, quanto as atribuigies da funcéo, segundo o art. 15 do dito
diploma:

Art, 15 Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais,
a0 seu substitulo, em especial;

[—coordenar as atividades refacionadas 4 fscalizagdo técnica, administrativa e setarial. de
que tratam os incisos [T, 11T e [V do § 7% do art. 13;

|l-acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato referentes as ocorréncias
relacionadas & execuciio do contralo ¢ as medidas adotadas, e mformar 4 autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

[lI-acompanhar a manutengdo das condighes de habilitagio do contralado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, registrando em relatério os problemas que obstem
o fluxo normal da liguidagio e do pagamento da despesa;

IV—coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagio do contrato, cujo histérico
de gerenciamento deverd conter todos os registros formais da execugio, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocoréncias, das alteragBes ¢ das prorrogagies
contratuais, ¢ elaborar relatorio com vistas 4 verificacio da necessidade de adequagfies
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracio:

V—coordenar os atos preparatirios a instruglio processual e ao envio da documentagio
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos previstos no inciso
I do § 7°do art. 12

VI-elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da
Lein®14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugiio do contrato, com
apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

Vil-coordenar a atualizagio continua do relatdrio de riscos durante a gestio do contrato,
com apoio dos fiscais téenico. administrativo e setorial;

VIll-emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais téenico,
administrativo e setorial quanto ac cumprimento de obrigagfies assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucio contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos ¢ aferidos, e s eventuais penalidades aplicadas, a
constarem do cadasiro de atesto de cumprimento de obrigagtes conforme disposto em
regulamento;

[¥—realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéneias contratuais, quando nfio lor designada comissiio
de recebimento; ¢

X—tomar providéncias para a  formalizagio de processo  administrative  de
responsabilizacio para fins de aplicagiio de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 1538 da Lei n® 14,133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente
para tal, conforme o caso.

Manifestamos nossa ciéneia ¢ exaramos nosso aceite quanto ao encargo destacado para os atos de gestdio de pacto em
relagfio ao objelo que serd, eventualmente, pactuado pela administragiio, em cumprimento ao §1° do art. 13 do Decreto
161/23, tendo sido considerado a compatibilidade com as atribuigdes do cargo, a complexidade da liscalizaciio, o
quantitativo de contratos por agente publico e a capacidade para o desempenho das atividades.

Coronel Domingos Soares-PR, 24 de julho de 2024,

j’éj Laand r.[ AW /’K‘AC‘A’TW |
Servi vja KEur}' "ah/p{’s Marcon
es

tora de Eontrato
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OBJETO: Contratacfio de empresa especializada em servicos de engenharia para execugio de 1100 metros lineares

de pavimentagiio asfaltica do tipo (Tratamento Superficial Triplo) - TST, e 132 metros lineares de recape asfiltico
sobre pedras irregulares em concreto betuminoso usinado a quente — CBUGQ, junto ao Municipio de Coronel
Domingos Soares,

TERMO DE COMPROMISSO DE FISCAL TECNICO

Considerando nossa designagio como fiscal téenico de contrato no dmbito do processo licitatério supracilado aliado

aos dispositives constantes do Decreto Municipal 161/23, quanto as atribuicées do tiscal téenico de contrato, segundeo
o ari. 16 do dito diploma;

Arl. 16 Cabera ao fiscal téenico do contrato ¢, nos seus afastamentos e seqs impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

I prestar apoio téenico e operacional ao gestor do contrato com informaciics pertinentes
s suas compeléneins,

ll-anotar no historico de gerenciamento do contrato wdas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descrigio do que for necessario para a regularizagiio das
fultas ou dos defeitos observados;

Hl-emitir notificagbes para a correglio de rtotinas ou de qualguer inexatidio ou
irregularidade constatada, com a definigio de prazo para a corregiio:

IV-informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagio que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas
necessdrias e saneadoras, se for o caso:

V-comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer veorréncias que possam
inviabilizar a execugio do contrato nas datas estabelecidas:

Vi-fiscalizar a execuclo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administraciio, com a
conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento ¢, apos o
aleste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para
ratificaciio;

Vil—comunicar ao gestor do contrato, em tempo hihil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas 4 renovagio tempestiva ou & prorrogacio contratual:
Vlll—participar da atualizagio do relatério de riscos durante a fase de gestiio do contrato,
em conjunto com o fiscal administrativo, conforme o disposto no incise VI do caput do
art. 15;

[X— auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragio do
documento comprobatorio da avaliagio realizada na fiscalizagio do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art.
13: e

X~ realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéneias de cardter téenico,

Manifestamos nossa ciéncia ¢ exaramos nosso aceite quanto ao encargo destacado para os atos de fiscalizagio em
relagio ao objeto que serd, eventualmente, pactuado pela administraglio, em cumprimento ac §1° do art. 13 do Decreto
161/23, tendo sido considerado a compatibilidade com as atribuigdies do cargo, a complexidade da fiscalizacio, o
quantitativo de contratos por agente piblice e a capacidade para o desempenho das atividades,

Coronel Domingos Soares-FR, 24 de julho de 2024,

19 QLQ%J.

Sery Er-': Jodo Gabriel Orlandi
Fidcal Técnico do Contrato
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PARECLER CONTABIL 187/2024

Os tramites legais deste processo obedecerdo ao disposto na Lei de Diretrizes Orcamentéarias
conlorme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orgamento aprovado para 2024,

Informamos a existéncia de previsio orcamentiria para assegurar o pagamento das obrigagoes
decorrentes de possivel contratagdo do objeto: Contratacio de empresa especializada em servicos de
cogenharia para a execucdio de 1100 metros lineares de pavimentagio asfiltica do tipo TST, e 132
metros lineares de recape astiltico sobre pedras irregulares em conereto betuminoso usinado 2
gquente - CBUQ

Especilicagdo de Dotagdes:

08 Departamento de Inlraestrutura e Engenharia

001 Departamento de Infraestrutura e Engenharia
[5.452.0010,1092 Pavimenlagio ¢ infraesirutura de vias publicas
Conta de despesa - 223 fonte de recurso 504

44.90,51.00.00 — Obras e Instalagbes

Ressalva-se, contudo, que o presente parscer se restringe meramente a indicar a existéncia de dotacées
orgamentarias especiticas e suficientes, ndo havendo com isso destaque ou aprisionamento de recursos. Ou
seja, visa tio somente apontar a existéncia de previsio de recursos orgamentarios no exercicio para fins de
atendimento ao decreto 161/2023, art 75 inciso V1. A analise de existéncia de disponibilidade de recursos
financeiros lca reservada para o momenle poslerior a confirmagdo da contralagdo e anferior a realizagiio
da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e 85 da lei 4.320/64. Bem como nio compete
i conlabilidade a andlise ¢ determinagio do objeo da compra,

Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigagtes de mesma natureza venha a superar o
valor das dotagdes indicadas acima, poderd haver limitagio de empenho e blogueio de realizagio das
despesas decorrenies.

Coronel Domingos Soares, 26 de julho de 2024,

! _WGEI’\J“}-«.&\,

~ \Duniele P Brin ghentti
Contadora CRC PR-047272/0-2

CENTRO ADMINISTRATINE ADAO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAK 46-3251-1166 -CEP 85557000 - PR
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CA ‘_,_'A Quadro de Composigao do BDI

i Grau de Sigilo

fr Ty

#PUBLICO
N* OPERAGAD N* TRANSFEREGOV PROPONENTE { TOMADOR
0 1] Prefaitura Municipal de Coranel Domingos Soares
AFELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAD DO LOTE
Pavimantzgio Asfalica - Vila Sural / Pavimentagde Astalica com Tratamenio Supericial Triplo
Cenforme legislagie tllbutana municpal, cefinir estirativa de perczntual da base de calcule para o 155 50, 00%
Zobre & base de calculo, definic a respectiva aliquoma de [S5 {sntre 2% s 5%): 3,00%
| ] BOI 1
TIPO DE OBRA )
Canstrugio de Pragss Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recagsamentic e pavimeniagao de vias urbanas
: W
| iglas
Itens Sig Kilctado
Adminislracia Central AC 4,01%
Segura @ Garantia B 5G 0,32% =
Risso R 0,60%
Despesﬁs Finranceiras i DOF 1,02%
Lucre L - G,E3W
Trikutas {imposios COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
I Trioutos {155, varidvel de acordo com o municipio) IS5 1,50%
Tributos {Contribuicia Previcencidra soore a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CFRB 0, 00%
BDI SEM desoneragio (Fdnmula Acérdao TCU) BOI PAD | 19,60%

Os valores de BOI foram calculados com o empraga da fdrmula:

{14AC+S+ R+ G)*[(1 + OFI*(1+L]
{1-CP-155-CRPB)

ani= =

aliquota da 34,

Declarn para oa devidas fins que, conforme legislagda wkuadria municipal, a base de <disuls dests tipo de cora comespande 3 50%, com & rsepactiva

Daesoneracic, & que #sta & a altemaltiva mals adecuada para 8 Administragae PUblica.

Daclars para as devides fine que o ragime de ContribuigSa Previdenciaria scbre & Recaita Bruta adatado para elaboraghe do ercaments foi SEM

Observacias.
Carenel Domingos Sonares/PR gexia-feira, 26 de julho de 2024
Local Data

F l .

i

> S

Responshvel Tetnico
Mome: Erik Takashi Kurogi

CREASCAL: 134583/D
ARTIRRT: T20244203753

Phiv3.0.6
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CA ‘.fA Quadro de Composigéo do BOI Grau de Sigilo
Aih #PUELICO
G OPERAGAO IN® TRANSFEREGOV |FRDF‘DNENTE ITOMADOR
0 o N Frefeitura Municipal de Coronel Demingos Soares
APELIDOD DO EMPREENDIMENTO | DESCRIGAD DO LOTE
Favimeniacao Aafaliica - Vila Rural ! Pavimentzgio Asfillica com Tratamento Supericial Tripko
Canfarme legiskasio bukuia municipal, definie estimaliva de percentual da base de cdloul para o 188 i 50,00% N
Sobro a base de cdlouln, definir a respectiva aliquola do |S5 (snie 2% e 5%) 5,00%
BDI 2 |
TIFQ DE OBRA
Famecimento de Materiais e Equipamentes (aguiscda ndireta - em conjunie som licitacio de abras) |
a
Itens Siglas
- 9 Adotado
Administragio Central AL 1,50%
Segura e Carantia 506G 0,30%
Risco R 0,564
Daspasas Financeiras DF 0,85%
Lucrg L 3.50%
Tribulos {impoestos COFING 33, & PIS 0,B5%) CP 3,565%
Tributos (55, varidval de acorde com o municipia) ) 125 1,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre 2 Raceita Bruta - 0% au 4,5% - Desoneragio) CPRB 0.00%
BOI SEM desoneragiio (Farmula Acdrddo TCU) BDIFAD | 12,64%
Qs valores de BOI faram calouladas com o emprego da farmula:
8D! = (1A S+ /e Gl + DF* 4L 1
B {1-CP-155-CAPB)
Meclars para os devidos fins qua, conforme legiskasio Iioutdria municipel, a base de caloulo deste fipa de obra corresponde & 50%, com & raspectva
sliquata de 3%,
Declara para o8 devides fins que o regime de Contribuigho Previdenciaria acore a Recsita Sruta adotade para elaboragdo do ergamanta foi SEM
Descraracio, & que esta é a aliemative mais adegquada aara a Admin‘aracio Publica.
Qhservacies: N
Carenal Domingas SoarasPR saxla-feira, 26 de julho de 2024
Local Data
[:]' V), !'\rﬂ
Responsavel Tecrico™
MNarme: Erik Takashi Kurogi
CREAJCAL: 1349830
ARTIRRT: 7Z0244203728
Dooumenta assinade digitatmants
212

FMv3.0.B b ERIK TAKASHI KURDG!
g u Duta:ld.-‘-:l?.-'aﬂ?=::_:Gau-czu:-:-
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO:
Pavimentacao Asfaltica com TST - Vila Rural
PROPONENTE/TOMADOR:

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares

INTRODUGAO

Este memorial tem como objetivo descrever as caracteristicas do projeto, especificar
os materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados, os procedimentos de execugao
dos servicos de engenharia, informagbes sobre controle tecnologico, critérios de

aceitabilidade para recebimento e critérios de medigdo dos servigos.

Devem ser obedecidos as normas correspondentes de quaisquer servigos inclusos
no projeto. Toda divida ou divergéncia de informagdo encontrada deve ser consultado a

fiscalizagdo para esclarecimentos.

Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo de ela

receber aprovagao, sem a qual ndo sera dada a autorizacéo para o inicio dos servigos.

A fiscalizacdo pode exigir diversos tipos de ensaios para comprovar as corretas
condigdes da execugao dos servigos.

E responsabilidade da executante a protegao dos servigos e materiais contra a acao

destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
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SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A Placa de obra devera ser executada conforme modelo fornecido pela Prefeitura
Municipal. Antes da confecgao da placa, consultar a equipe técnica de fiscalizagio para

aprovacao do layout.

Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, em
material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico

(poliestirena), para fixacao ou adesivacio nas placas.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacdo. Seu
tamanho nao deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

DRENAGEM

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto de
mecanismos que visam a coleta e remocao de aguas pluviais precipitadas nas areas
urbanizadas, dispondo-os em local adequado, de modo a evitar erosées, inundagdes,
desbarrancamentos ou outros danos, levando-se em consideracio parametros basicos de
combate a erosao e observando-se a topografia do terreno e dados pluviomeétricos e sao

constituidos por:

REDE COLETORA
E o dispositivo que conduz as dguas pluviais através de didmetros de tubulagées

adeguadas a vazao a ser escoada.

BOCA DE LOBO
Esta previsto em projeto a execucado de bocas de lobo de grelha simples e dupla

para a vazao de aguas pluviais.
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ltens e caracteristicas:

- Retroescavadeira sohre rodas com carregadeira: para colocagao das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composicdo utilizada para execugéo de lastro de
areia no fundo da cava;

- Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugao do complemento
em alvenaria;

-Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pre-
moldadas e para o revestimento com reboco;

- Caixa para boca de lobo em concreto pré-moldado;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 12x0,15x03 m

- Pega retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composigao
utilizada para execucao da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado - dimensées:
0.55 x 1,2 x 0,08 m (boca de lobo simples) e dimensées: 0,7 x 1,1 x 0,08 m (boca de lobo
dupla).

-Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de acima de 100 litros:
composicao utilizada para execugéo da caixa para boco de lobo - dimensdes internas 0,60
x 2,20 x 1,20 m.

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco.

Execucéo

- Apdés execucdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contencao da cava,
preparar o fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira
conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco;

-Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira.

e Rale
5o
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ESCAVACOES

As escavagbes das valas serdo executadas de acordo com os gabaritos de
canalizacao e, em principio sera adotado o didametro nominal dos tubos de 0,60 m e 0,80m.

Caso necessario os taludes de valas deverao ser devidamente escorados. Sempre
que o material for de baixo poder de suporte sera exigido um lastro de brita com 10 cm no
fundo da vala. Nas redes sob a pista de rolamento este lastro e obrigatdrio
independentemente do tipo de solo.

Os materiais retirados da abertura das valas deverao ser depositados a distancia
superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa qualidade, serviréo para reaterro das

canalizacdes, desde que aprovados pela fiscalizagao.
REATERRO

O reaterro devera ser executado em camadas nao superior a 50 cm compactadas
mecanicamente pela propria retroescavadeira, com material adequado aprovado pela
fiscalizacao.

O material excedente das escavacbes sera considerado Bota Fora e o local de
depésito ficara ao encargo da empreiteira, podendo ser aproveitado para regularizacao dos

passeios e contencéo lateral dos meios fios.

ALAS DE CONCRETO
E o elemento de drenagem pluvial urbana que visa captagéo das aguas pluviais e a

sua conducdo a rede coletora, localizam-se nas extremidades dos bueiros, de forma que
nao permita indefinigdo no escoamento superficial, evitando a formacgao de zonas mortas.
Serao executadas da seguinte forma:
Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro,
Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagdes do DER-PR, sendo
estes
Cimento: “Recebimento e aceitagao de Cimento Portland Comum e Portland de Alto Forno™
Agregado mildo: “Agregado middo para concreto”.
Agregado gratdo: “Agregado graldo para concreto”.
Agua: “agua para concreto” (insalubre, inodora e incolor)

Concreto: “Concreto e argamassa’

“

I r_"'\n
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Aco: “Armaduras para concreto armado
Formas: “Formas e cimbres”.
Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170.

O critério de medigéo € por unidade.

Equipamentos

A escavacdo das valas para assentamento dos tubos sera executada com
retroescavadeira e a concha com largura compativel ao didmetro da tubulagao. A colocagao
dos tubos dentro das valas faz-se com a retroescavadeira ou pa carregadeira, dependendo

da situacdo e do didmetro do tubo.

Aceitagao dos servigos

As condicoes para aceitagdo dos servicos levardo em consideracao 0s seguintes
itens:

Serao avaliadas os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e dispositivos de
captagdo e insergéo, usando os metodos topograficos correntes;

Ser4 aceita quando a calgada estiverisenta de qualquer residuo de obra de materiais

e com todos os acabamentos inclusive a retirada do isolamento das Caixas Coletoras.

PAVIMENTAGAO

REGULARIZACAQO DE SUBLEITO

O subleito devera ser escarificado, patrolado e compactado, tomando as formas do

perfil transversal especificado em projeto.



MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS

CNP. 01614415/0001-18

Mc&sf 3

CORONEL DOMINGOS SOARES

s amanimdmis maas

Trechos onde o subleito nao apresentar condicdes favoraveis a compactagéo devido ao
baixo suporte, material saturado ou outros motivos, deverd o material existente ser
removido e substituido com material selecionado de modo a garantir o suporte adequado.

As operacdes de compactagdo sao as mesmas exigidas na técnica do solo
estabilizado conforme norma DER/PR -ES - O 07/91.

O perfil transversal do subleito devera conformar rampas de 4% e para greide ate
3%. Para greide acima de 3%, a inclinacao transversal podera ser reduzida para 3%.

Toda a vegetacdo e material orgénico porventura existentes no leito da rodovia
devem ser removidos.

Apos a execucado de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, deve-se proceder & escarificagao geral na profundidade de 20 cm,
seguida de pulverizagéo, umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao:

« Motoniveladora pesada, com escarificador;
« Carro tanque distribuidor de agua;
« Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e
pneumaticos;
« Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
+ Pulvi-misturador.
Os equipamentos de compactagdo e mistura devem ser escolhidos de acordo com

o tipo de material empregado.

.
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EXECUCAQ E COMPACTACAQ DE BASE E OU SUB-BASE COM MACADAME
SECO COM TRAVAMENTO DE BRITA GRADUADA

O material a ser empregado na camada de sub-base devera ser proveniente,
exclusivamente de produtos de britagem previamente classificados de acordo com normas

vigentes.

O agregado gralido deve constituir-se por pedra britada tipo rachéo, produto total da
britagem primaria, constituido de fragmentos duros duraveis, livres de excesso de particulas
lamelares, alongadas, macias ou de facil desintegracdo, matéria organica € outras

substéncias ou contaminagdes prejudiciais.

O material de enchimento e da camada de isolamento deve constituir-se por produto
de britagem com 50% do material com granulometria entre %" (19,1 mm) e 3/87 (8.5 mm) e
50% do material com granulometria inferior a 3/8”, de forma a permitir o travamento da

camada de pedra rachdo e evitar a penetragdo no material do subleito.

Os equipamentos basicos para a execugao da sub-base de macadame seco sao
tratores de esteira: pa-carregadeira; caminhdo irrigador; caminhGes basculantes;

distribuidor de agregados e/ou motoniveladora pesada; rolos compressores de rodas lisas.

A espessura da sub-base devera ser de 0,15m, conforme projeto. As camadas de
compactacgao deverdo ser controladas de modo a atingir a capacidade de suporte de projeto
que é de CBR = 20.

Preparo da superficie

A superficie que for receber a camada de macadame seco deve apresentar-se limpa,

isenta de pd ou outras substancias prejudiciais;

A superficie que for receber a camada de macadame seco deve apresentar-se sem
leiras ou quaisquer obstaculos que possam provocar o confinamento lateral da camada de

macacdame seco.
Camada de agregado gratdo

A execugao da camada de agregado graudo inicia-se pelo carregamento do material
nos depésitos ou patios de estocagem da instalacdo de britagem. A operagao de carga do
material deve ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilizacdo de agregados

gratdos lamelares ou com excesso de finos;
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O agregado gratdo deve ser espalhado com trator de lamina em uma camada de
espessura constante, uniformemente solta, e disposta de modo que seja obtida a espessura

comprimida especificada, atendendo aos alinhamentos e perfis projetados;

Apos o espalhamento do agregado graldo, podem ser necessarias as seguintes

corregdes:

Remocéo de fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na

superficie e substituigdo por agregado gralido representativo e de boa qualidade;

Corregédo de pontos com excesso ou deficiéncia de material, apds verificacao do
greide e se¢ao transversal com cordéis, gabaritos e outros instrumentos. No caso de existir
deficiéncia de material. utilizar sempre agregado gratdo representativo e de boa qualidade,

sendo vedado o uso de agregado mildo,

A seguir, executa-se a primeira operacao de compressao com equipamento pesado,
observando-se a ndo degradagao do agregado graldo, e prosseguir com a operagao até
que se consiga um bom entrosamento do agregado graiido e a conformacéo transversal

necessaria.
Operagdes de enchimento e travamento

O material de enchimento, obedecendo a uma das faixas granulométricas
especificadas, o mais seco possivel, & espalhado com motoniveladora ou distribuidor de

agregados, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado gratdo;

A aplicagao do material de enchimento deve ser feita em uma ou mais vezes, ate se
obter um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. Normalmente essas

aplicacdes se processam em ocasides diferentes;

A compactagao enérgica da camada é realizada com rolo liso vibratério juntamente

com rolo vibratdrio corrugado;

Nos trechos em tangente, a compactacao deve sempre partir dos bordos para o eixo

e. nas curvas, do bordo interno para o bordo externo;

Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir ao menos a metade da

faixa anteriormente comprimida;
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Logo apos se obter a cobertura completa da area a ser comprimida, deve ser feita
uma nova verificacdo do greide e secéo transversal, efetivando-se as corregtes

necessarias, normalmente de dois tipos:

Deficiéncia de finos — processa-se o espalhamento da 22 camada de material de
enchimento, podendo ser empregado apenas agregado miudo (pedrisco + pé) para

possibilitar melhor e mais compativel travamento;

Excesso de finos — processa-se a sua necessaria remogdo atraves de meios
manuais ou mecanicos, utilizando-se ferramentas auxiliares (enxada, pa, rastelo, carrinho

de méo e vassoura mecanica).

A compactacao deve prosseguir ate se obter um bom entrosamento dos agregados
componentes da camada de macadame seco e quando desaparecerem as ondulacdes na
frente do rolo e a camada se apresentar completamente firme e travada. Para o
acabamento, podem ser dadas algumas passadas de rolo vibratoério liso até gue a superficie

esteja desempenada, sem depressdes;

Apos a compactacéo e as correges necessarias, a camada deve ser aberta ao
trafego da obra e dos usuarios, de forma controlada e direcionada, mantendo-se a
superficie umedecida. Esta etapa se estende por um periodo suficiente de forma a garantir
a verificacao de eventuais problemas localizados de travamento deficiente. Se necessario,

as operagdes corretivas descritas anteriormente sdo novamente aplicadas;

Apos a limpeza da pista, caso se trate de camada de base, & feito o umedecimento
e nova rolagem de acabamento com rolo liso, sem vibragao, preparando-se a base para

sua impermeabilizagao através dos servigos de imprimagéo.

EXECUCAQ E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES

Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem da rocha sa, devem constituir-
se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas lamelares ou
alongadas, macias ou de facil desintegracao, assim como quaisquer outras substancias ou

contaminacgoes prejudiciais.

O ensaio de granulometria do material deve apresentar curva de composi¢ao

granulométrica continua, satisfazendo a uma das faixas do quadro a seguir.

Al
RRAE
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Tipos Parn N > 5 X 107 Para N < §X 1" | Tolerdncias
Penciras A ] B8 C ’I D E E da faixa
U e peso prssando de projele
—F 0 e | - - - - | =7
I " 7590 TN 100 100 100 17
R 30-65 | 40-75 -85 | 60-100 N 17
N 4 15.55 3060 | 35-05 50-85 | 55-100 | 10-100] &3
N° 1D 1540 | 20-45 2550 | 4070 | 40100 | 55-100 x5
N° 40 8-20 15-30 15-30 | 2545 20-50 | 30-70 +1
N°200 | 28 5-13 515 1025 | 620 | 825 | =1

Os equipamentos para a execugao das camadas de base de brita graduada simples
sd0 vibroacabadoras: motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor
de agua; vassoura mecénica; rolos compactadores tipo liso-vibratorio e pneumatico de
pressdo regulavel; caminhdes basculantes; pa-carregadeira; compactadores portateis

mecanicos; e central de mistura.

Para a perfeita execugéo e bom acompanhamento e fiscalizagdo do servico, 580
definidos nas informacdes e recomendagdes de Ordem Geral procedimentos a serem
obedecidos pela executante e pelo DER/PR, relativos a execugao prévia e obrigatéria de

segmento experimental.

Apos as verificagdes realizadas no segmento experimental, comprovando-se sua
aceitacao por atender aos limites definidos nesta Especificacéo, deve ser emitido Relatorio
do Segmento Experimental com as observacoes pertinentes feitas pelo DER/PR, as quais
devem ser obedecidas em toda a fase de execugao deste servigo pela executante.

No caso de rejeicdo dos servigos do segmento experimental por desempenho
insatisfatério quanto aos limites especificados nos ensaios, a solugédo indicada € a de

remover e refazer a etapa néo aceita.

No caso de rejeicdo dos servicos do segmento experimental exclusivamente por
deficiéncia de espessura, ndo ha necessidade de remover, mas de promover eventuais
ajustes necessarios através de nova aplicagdo de brita graduada sobre a superficie do
segmento experimental originalmente executado, homogeneizacéo, correcéo de umidade

e recompactacgéo.

T
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Preparo da superficie

A superficie que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada deve

apresentar-se desempenada e limpa, isenta de no ou outras substancias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a

distribuicao da brita graduada.
Producéo da brita graduada

A rocha sa extraida da pedreira indicada & previamente britada e classificada em

bitolas, a serem definidas em fungao da granulometria objetivada para a mistura.

A central de mistura deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a

obtengéo das caracteristicas desejadas para a mistura.

As bitolas obtidas, acumuladas nos silos da central de mistura, sio combinadas no
misturador, acrescentando-se ainda a agua necessaria a condugdo da mistura de
agregados a respectiva umidade otima, mais o acréscimo destinado a fazer frente as perdas
verificadas nas operagdes construtivas subsequentes. Deve ser previsto o eficiente

abastecimento, de modo a evitar a interrupgéo da produgao.
Transporte da brita graduada

A brita graduada produzida na central & descarregada diretamente sobre caminhoes

basculantes e em seguida transportada para a pista.
Nao é permitida a estocagem do material usinado.

N&o é permitido o transporte de brita para a pista, quando o subleito ou a camada
subjacente estiver molhada, naoc sendo capaz de suportar, sem se deformar, a

movimentacao do equipamento.
Distribuigdo da mistura

A definigao da espessura do colchao de material solto que, apds compressao,
permita a obtengao da espessura de projeto e sua conformagao adequada, deve ser obtida

a partir da verificagao dos resultados do trecho experimental.

E vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ouU Processos que causem

segregacao do material.
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Aespessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalode 0,10a 0,17
m, no maximo. Quando se desejar camacdas de bases ou sub-bases de maior espessura,
0s servigos devem ser executados em mais de uma camada, segundo os critérios descritos

no Manual de Execucéo.

A distribuicao da mistura deve ser procedida de forma a evitar conformacao adicional
da camada. Caso, no entanto, isto seja necassario, admite-se conformacéo pela atuagao
da motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte, previamente ao inicio da

compactacgao.
Compresséo

A energia de compactacao a ser adotada como referéncia para a execugao da brita
graduada &, no minimo, a modificada. No entanto, na execugédo do trecho experimental
deve-se verificar se a camada em execugao aceita energia superior a modificada. Se isto
for possivel, esta nova energia de compactacao é adotada, e respaldada laboratorialmente
por ensaio de compactacdo adaptado, o qual define a umidade 6tima e a massa especifica
aparente seca maxima de referéncia. Para esta finalidade, laboratorialmente devem ser
ensaiadas energias de compactagdo com variagdo de numero de golpes/camada

superiores aos especificados para a energia modificada.

A compactacdo da camada deve ser executada, idealmente, no ramo seco, com
umidade cerca de 1% abaixo da otima obtida no ensaio de compactagédo (energia
modificada ou nova energia adotada a partir da execucéo do trecho experimental). De
qualquer forma, o teor da umidade da mistura, por ocasido da compactagao, deve estar

compreendido no intervalo de - 2%, a + 1% em relacao 4 umidade otima.

A compactagdo da brita graduada & executada mediante o emprego de rolos

vibratérios lisos, e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo dos bordos para o
eixo, e nas curvas, partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o
equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente

comprimida.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da

superficie da camada, mediante emprego do caminh&o-tanque irrigador.
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Eventuais manobras do equipamento de compactagao que impliqguem em variagoes

direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de compresséo.

A compactacido deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao minimo de
100%, em relagdo a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164
ME, executado com a energia adotada (modificada ou superior). O nimero de passadas do
equipamento compactador necessario para a obtencdo das condigées de densificacao

especificadas, é definido em fungao dos resultados obtidos dos trechos experimentais.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compressdo, ou onde seu emprego nao
for recomendavel, a compactacao requerida & feita a custa de compactadores portateis,

manuais ou mecanicos.
Observagdes gerais

A sub-base (ou base) de brita graduada nao deve ser submetida a acao direta do
trafego. Em carater excepcional, o DER/PR pode autorizar a liberagéo de trafego, por curto

intervalo de tempo e desde que tal fato ndo prejudique a qualidade do servigo.

Quando é prevista a imprimagdo da camada de brita graduada, a mesma deve ser
realizada ap6s a conclusao da compactacao, tao logo se constate a evaporagéo do excesso
de umidade superficial. Antes da aplicagédo da pintura betuminosa, a superficie deve ser

perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados.

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA E PINTURA DE LIGACAQ

Asfalto diluido de cura média (CM-30):

A definigdo do teor de ligante asfaltico € obtida experimentalmente variando se a taxa
de aplicacdo de 0,8 I/m? a 1,7 /m* e, apds 24 horas, observando-se a que produziu maior
eficiencia em termos de penetracdo e formou uma pelicula asfaltica consistente na

superficie imprimada, sem excessos ou deficiéncias.
Emulsdo asfaltica de ruptura répida (RR-1C, RR-2C ou RR1C-E, RR2C-E)

A definicao do teor de ligante asfaltico é obtida experimentalmente. no canteiro da
obra, variando-se a taxa de aplicagdo de 0,5 I/m2 a 0,8 /m?® de emulsdo asfaltica,
acrescentando-se proporcionalmente agua variando de 0,5 /m?a 0.2 Ifm?, de forma que a

taxa fotal de emulsdo e agua seja sempre igual a 1,0 I/'m?*,
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Deve ser observado, apas o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas,
gual o teor total de emulsdo e agua que nao provocou escorrimento do ligante para os

bordos e formou uma pelicula superficial consistente, sem excessos ou deficiéncias.

Para a perfeita execugéo e bom acompanhamento e fiscalizacdo do servigo, sao
definidos no documento “Informagdes e Recomendagdes de Ordem Geral’, procedimentos
a serem obedecidos pela executante e pelo DER/PR, relativos & execugdo previa e

obrigatéria de segmento experimental.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminado o po e todo e qualquer material

solto, podendo também, ser necessario 0 emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso, no caso de bases de solos coesivos,

tratados ou ndo, a superficie da base deve ser levemente umedecida.

Nas demais superficies a serem pintadas e permitido o ligeiro umedecimento,

visando facilitar a penetragéo do ligante.

Aplica-se a seguir, o ligante asfaltico selecionado, recortado ou ndo, e na quantidade
ou taxa de aplicacao obtida experimentalmente conforme descrito em anteriormente, de

maneira mais uniforme possivel.

A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de

ligante, em fungao da relagéo temperatura x viscosidade correspandente.

A fim de evitar a superposicao de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou
tiras de papel transversalmente a pista, de modo que o inicio e 0 término da aplicagao se
situem sobre estas faixas ou tiras de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e

removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicacdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o
emprego do espargidor manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com 0O

refazimento da pintura asfaltica.

Apos a aplicagao do ligante deve-se esperar 0 escoamento da agua e evaporagao
em decorréncia da ruptura, nos casos de pintura de ligagdo e pintura de cura, ou a

evaporacéo do solvente, nos casos de imprimacao.

Caso a agédo do trafego e do tempo venha a produzir falhas ou tornar a pintura
asfaltica fosca, diminuindo o seu poder ligante, deve ser aplicada uma nova pintura de

ligacéo.
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A pintura de cura deve ser aplicada logo apés a conclusdo das operagbes de

compactacdo e acabamento da camada tratada com aglomerante hidraulico.

Tanto a pintura de ligagdo como a pintura de cura devem produzir pelicula de ligante
delgada, sendo dispensavel a penetragdo na camada e indesejavel o aclimulo de ligante a
superficie.

A diluicdo em agua da emulséo asfaltica utilizada na pintura de ligagao e na pintura
de cura deve ser feita no caminhao distribuidor, tomando-se os necessarios cuidados para
assegurar a correta proporcac entre os dois componentes € a sua necessaria

homogeneizagao.

O tempo de cura do servigo € fungdo do tipo de ligante asfaltico empregado. das
condigoes climaticas e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinacéao
do tempo necessario a liberacdo da pintura € definida, em cada caso, em fungdo das

condicdes particulares vigentes.

EXECUCAC DA CAMADA DE TST

O ligante asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie que ira recebé-lo apresentar
qualquer sinal de excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte
do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacdo exigidos correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer, também, indicagao clara de sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu contetdo e distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de
obra.

E responsabilidade da executante a protecédo dos servigos e materiais contra a agao

destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

(iR
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Os materiais constituintes do Tratamento Superficial Triplo sio o ligante asfaltico e o
agregado mineral, os quais devem satisfazer ao contido nas normas do DNIT.

Ligante asfaltico

Podem ser empregados:

a) Cimentos asfalticos CAP-150/200;

b) Emulsées asfalticas, tipo RR-2C.

Os ligantes devem cbedecer as exigéncias das Normas DNIT 095/2006-EM e DNER
EM- 369/97.

O uso da emulsao asfaltica somente deve ser permitido quando for empregada em
todas as camadas do revestimento.

Melhorador de adesividade

Nao havendo boa adesividade entre o agregado e o ligante asfaltico deve ser
empregado um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto da mistura.

A determinacdo da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade deve
ser definida pelos seguintes ensaios:

- Método para determinagdo expedita da adesividade - NBR 14329:1999.

- Método para determinacgéo da adesividade a ligante (agregado gratudo) - DNER-
ME 078/94.

- Método para determinagdo da adesividade a ligante (agregado) - DNER-ME
079/49.

Agregados

Os agregados podem ser pedra, cascalho ou seixo rolado, britados. Devem
constituir-se de particulas limpas, duras, resistentes, isentas de cobertura e torrdes de argila

e substancias nocivas, e apresentar as caracteristicas seguintes:
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Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98) admitindo-se
agregados com valores maiores, no caso de em utilizacdo anterior terem apresentado,
comprovadamente, desempenho satisfatorio;

indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94);

Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89/94);

Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98), obedecendo as faixas constantes

da Tabela abaixo:

Peneiras % Passando, em peso Toleréncia

da
A B c faixa
Malha i 42 74 3 de Projeto
Camada | Camada | Camada

1% | 281 100 : g i
1 254 90100 <
w | 11 20-55 - ; e
w2 | 127 | 045 | 00 : -
s 95 05 85-100 | 100 17
N° 4 4.8 - 1930 | 85100 i
M 10 20 - 0-10 10-40 +5
200 | 0074 | 02 BE G U e

Tabela de Granulometria dos agregados

Taxas de aplicagdo e de espalhamento
As guantidades ou taxas de aplicacdo de ligante asfaltico e de espalhamento de
agregados devem ser fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasido do inicio dos

SEervigos.
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As quantidades do ligante asfaltico a serem empregadas nas 17, 22 e 37 aplicacbes
devem ser definidas no projeto.

Quando for empregado agregado poroso deve ser considerada a sua porosidade na
fixagdo da taxa de aplicacéo do ligante asfaltico.

Recomendam-se, de uma maneira geral, as taxas de aplicagdo de agregados

convencionais e de ligante asfaltico constantes da Tabela abaixo:

Camada Ligaiue Agregado
asfaltico
18 10a158m 20 a 25 kgim®
2 0.6a09Um’ 10 a 12 kgim?®
38 0.4 a0,6Um° 5 a 7 kgim?

Tabela de taxas de aplicacéo

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucao do servigo, deve atender ao

recomendado nesta Norma, fator que deve condicionar a emissao da Ordem de

Servigo. Os equipamentos requeridos sédo 0s seguintes:

a) Carros distribuidores de ligante asfaltico, providos de dispositivos de aguecimento,
tacémetro, calibradores, termdmetros com precisao de * 1 °C, em locais de facil acesso,
espargidor manual para o tratamento de pequenas superficies e corregbes localizadas. As
barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante e que permitam uma

aplicacdo homogénea;
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b) Distribuidores de agregados rebocaveis ou automotrizes, possuindo dispositivos
que permitam um espalhamento homogéneo da quantidade de agregados fixada no projeto;

c) Rolos compressores do tipo tandem ou, de preferéncia, pneumaticos,
autopropulsores.

Os rolos compressores tipo tandem deve ter uma carga superior a 25 kg e inferior a
45 kg por centimetro de largura de roda. Seu peso total nao deve ser superior a 10
toneladas.

Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam
a calibragem de 0,25 a 0.84 MPa (35 a 120 psi).

Execucio

As operacdes para execucdo das camadas do TST sao discriminadas a seguir:

a) Inicialmente, realizar uma varredura da pista imprimada ou pintada, para eliminar
todas as particulas de po.

b) A temperatura de aplicacéo do ligante asfaltico deve ser determinada em funcéo
da relagao temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor
viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas sao:

- Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94);

- Emulsao asfaltica, 20 a 100 segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94).

c) No caso de utilizagdo de melhorador de adesividade deve-se exigir que o aditivo
seja adicionado ao ligante asfaltico no canteiro de obra, obrigando-se sempre a recirculacéo
da mistura ligante asfaltico-aditivo.

d) O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma s6 vez em toda a largura da faixa a
ser tratada. Excedentes, escassez ou falta de ligante asfaltico na pista durante as

operacdes de aplicacdo devem ser evitados ou prontamente corrigidos.
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e) Cuidados especiais devem ser observados na execucgao das juntas transversais
(inicio e fim de cada aplicacéo de ligante asfaltico) e das juntas longitudinais (juncéo de
faixas quando o revestimento é executado em duas ou mais
faixas), para se evitar excesso, escassez ou falta de ligante asfaltico aplicado nestes locais.

= No primeiro caso, geralmente & utilizado, no inicio ou a cada parada do
equipamento de aplicacédo de ligante, um recobrimento transversal da pista com papel ou
outro material impermeavel:

- No segundo caso, deve ser realizado pelo equipamento de aplicagao de ligante
um recobrimento adicional longitudinal da faixa adjacente, determinado na obra, em funcéo
das caracteristicas do equipamento utilizado.

f) Imediatamente apds a aplicacdo do ligante, deve se realizar o espalhamento da 12
camada do agregado. na quantidade indicada no projeto. Excessos, escassez ou falta
devem ser corrigidos antes do inicio da compressao.

g) Deve-se iniciar a compressao do agregado imediatamente apdés o seu langamento
na pista. A compressdo deve comegar pelas bordas e progredir para o eixo nos trechos, em
tangente; nas curvas, deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta.
sendo cada passagem do rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos metade
da largura deste.

h) Apds a compressdo da camada, obtida a fixacdo do agregado, faz-se uma
varredura leve do material solto.

i) Deve-se executar a segunda e a terceira camadas de modo idéntico a primeira.

j) N&o deve ser permitido o frafego quando da aplicacéo do ligante asfaltico ou do
agregado. Deve-se liberar o trafego somente apos o término da compressao e de maneira

controlada.

N
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RECAPE ASFALTICO

O concreto asfaltico a ser empregado serd o CAPS50/70 empregado como
revestimento. Nao & permitida a execugéo dos servicos em dias de chuva. O concreto
asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 10°C. Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra
deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos
ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacéo, correspondente 3@ data de
fabricacao ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de SEervico,
se o periodo entre os dois eventos ulfrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacéo
clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contelido e distancia de transporte
entre a refinaria e o canteiro de obra.

Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregado gratudo, agregado
miudo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas
pertinentes, e as Especificagées aprovadas pelo DNIT.

Agregado gratido

O agregado graldo pode ser pedra britada, escéria, seixo rolado preferencialmente
britado ou outro material indicado nas Especificagées Complementares:

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); admitindo-se
excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado
comprovadamente desempenho satisfatério em utilizagdo anterior;, NOTA: Caso o
agregado graludo a ser usado apresente um indice de desgaste Los Angeles superior a
50%, podera ser usado o Método DNER-ME 401 — Agregados — determinacdo de

degradacao de rochas apds compactagao Marshall, com ligante IDml, e sem ligante IDm,
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cujos valores tentativas de degradagéo para Julgamento da qualidade de rochas destinadas
ao uso do Concreto Asfaltico Usinado a Quente sdo: IDml 5% e IDm < 8%,

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);

c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089).

Agregado mitdo

O agregado mildo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos ou outro
material indicado nas Especificagdes Complementares. Suas particulas individuais devem
ser resistentes, estando livres de torrées de argila e de substincias nocivas. Deve
apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

Composicao da mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do quadro
seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito & granulometria (DNER-ME
083) e aos percentuais do ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura. A faixa

granulometrica adotado sera a Faixa C.
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Peneira de
malha quadrada Y% om massa, passando
|
Série | Aberiura
A B C Tolerdncias
ASTM {mm)
a 50.8 108
1% 381 85 - 100 100 s = %
- 254 75-100 | 95-100 . + 7%
L1 19,4 60 - 80 80 - 100 100 £ T,
W 127 . v 84 - 100 = T%
e
kE:y 85 3585 45-80 7O - 00 £ T
N4 4R 25-50 28. 60 44-72 5%
W10 20 20-40 20 - 45 22-50 = 5%
N 40 042 10- 30 10- 32 B-26 + 5%
N BD 618 5-20 8-20 4.8 3%
N 200 0,075 1.8 3-8 .10 2%
¢0-70 | 2575 | 45.99
Asfaio soilwed Camads | ™ Camada P A
PoCS2(¢} () | dedgaghe | 01BEA0 | T =0.3%
{Binder) thlamante rolamento

Tabela — Especificacdo da faixa granulométrica C

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo é inferior a 2/3 da espessura
da camada. No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser
considerada a seguranca do usuério . As porcentagens de ligante se referem a mistura de
agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos a fracdo retida entre duas
peneiras consecutivas ndo deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no

quadro a seguir:

i}

- /I
£ 1%
T
.
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s Métodode | Comada | CUgad2
Caractoristicas ; de ;
ensaio | polamento | Ligagdc
(Bindar)
Porcaniidm e vkt %% DMNER-ME 042 3ab 4ab
Relogdo belumeivazies | DNERME 043 | 7582 - 72
Estabindade, minima, Wik .
{5 tioket) OHER-ME 3473 500 500
Rorzistdrneis & Tragho po
Compressio Damelad DMNER-ME 138 0,65 065
estalca o 25°C, minime MPa

b) as Especificagbes Complementares podem fixar outra energia de

compactacéo:

c) as misturas devem atender as especificagées da relagéo betume/vazios ou aos

minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAN - Vazios do Agregade Minaral

Tamanho Nominal Maximo do agregado

VaM Minimo

k3

# m m
1540 azs 13
: B4 4
4" 12,1 15
VE 127 i
iy a5 18

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servigcos serdo adequados aos locais

de instalacéo das obras, atendendo ao que dispéem as especificagdes para os servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Deposito para ligante asfaltico; os depdsitos para o ligante asfaltico devem possuir

dispositivos capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes

dispositivos tambem devem evitar qualquer superaguecimenio localizado. Deve ser

instalado um sistema de recirculagdo para o ligante asfaltico. de modo a garantir a
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circulagdo, desembaracada e continua, do deposito ao misturador, durante todo o periodo
de operacao. A capacidade dos depésitos deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de
SErvIigo.

b) Silos para agregados; os silos devem fter capacidade total de, no minimo, trés
vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo
a separar e estocar, adequadamente, as fracées apropriadas do agregado. Cada
compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo
adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas: A usina deve estar equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme. Um termdmetro, com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C
(precisao + 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentacao do
asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador. A usina deve ser equipada
além disto, com pirdmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados,
colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos
agregados, com precisdo de + 5 °C. A usina deve possuir termémetros nos silos quentes.
Pode, tambem, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas
(convecgao e radiacao), provida de. coletor de pd, alimentador de “filler”, sistema de
descarga da mistura asfaltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do
tipo “clam-shell’ ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de
agregados multiplos, com pesagem dindmica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados. A usina deve possuir ainda uma cabine de
comando e guadros de forga. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com

os cabos de forga e comandos ligados em tomadas externas especiais para esta aplicacao.
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A operacéo de pesagem de agregados e do ligante asfaltico deve ser semiautomatica com
leitura instantdnea e acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal
liquido. Devem existir potencidmetros para compensagéo das massas especificas dos
diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selegéo de velocidade dos alimentadores dos
agregados frios.

d) Caminhées basculantes para transporte da mistura; os caminhdes, tipo
basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter cacambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru
fino, dleo parafinico, ou solugao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa.
A utilizagao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina
etc.) ndo & permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para
espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcao, além
de marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores
e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacgéo da mistura sem
irregularidade.

f) Equipamento para compactacéo; O equipamento para a compactagio deve ser
constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a
calibragem de variagdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm?® a 8.4 kgficm?. O equipamento
em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto,

enguanto se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

(61
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condigdes apropriadas de operacao, sem o que,
nao sera autorizada a sua utilizacéo.

Execucgdo

Pintura de ligagdo

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucao da imprimagéo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter
sido a imprimagao recoberta com areia, po-de-pedra etc., deve ser feita uma pintura de
ligacao.

Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcédo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro
da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol" (DNER-ME 004),  indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Producéo do concreto asfaltico

A producdo do concreto asfaltico & efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ac ponto de

aplicagéo, nos veiculos especificados anteriormente, quando necessario, para que a
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mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve ser
coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.

Distribuigéo e compactagdo da mistura

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.
conforme especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem & a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressido variavel. inicia-se a rolagem
com baixa press&o, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagédo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregao ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagéo, a compactagao deve
comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.

Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em gue
seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcéo e inversées bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.

(
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Abertura ao trafego
Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

SINALIZAGAOQ

SINALIZACAQ HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Previamente a execucao do servigo de sinalizacao horizontal deve ser executada a
pré-marcacgao de pintura, consistindo na locacao e alinhamento das marcas longitudinais,
transversais, de canalizacéo, de delimitagdo e inscricdes do pavimento, indicadas no
projeto de sinalizagao. Na repintura é permitido o uso das faixas antigas como referencial,

desde que ndo comprometa as cotas do projeto.

Em camada betuminosa recém executada deve haver um periodo de cura para
execucdo da sinalizagdo definitiva prevista no projeto, para evitar solturas e outros
problemas. Quando houver necessidade de abertura ao trafego antes deste periodo, deve-
se executar sinalizaga@o horizontal provisdria, conforme especificagdo DER/PR ES-SV 01;

de modo que o trecho esteja devidamente sinalizado antes da abertura ao trafego.

Compete a executante empregar, em cada caso, o método mais apropriado para a
eliminacéo das demarcacdes anteriores, o que pode ser feito através de processos manuais

ou mecénicos.

Nos pavimentos de concreto de cimento Portland, a superficie do pavimento deve

ser preparada também como segue:

assegurar que foi executada a remocéo total da pelicula quimica de cura do concreto
através do processo de escovamento mecanico e jateamento de agua guente sob pressio.
O controle da remogao da pelicula pode ser feito pela deteccao das areas om aumento da
tensdo superficial proporcionada pelo agente quimico de cura. Essa verificacdo é feita
atraves da formacdo de gotas que nao se espalham quando se borrifa dgua sobre a

superficie;

quando necessario, deve-se utilizar promotor de ader&ncia compativel com o produto

especificado para sinalizar o pavimento;
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sobre o primer promotor de aderéncia deve ser aplicada uma demarcacao de
contraste na cor preta, com as mesmas caracteristicas da demarcacao a ser executada,

excedendo em 5 cm a largura e o comprimento da demarcacéo a ser executada.

Quando a simples varredura e/ou o jato de ar comprimido nao forem suficientes para
remover todos os detritos, oleos ou outros elementos estranhos, a limpeza do pavimento
deve ser complementada, de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser

removido,
Os materiais a serem aplicados devem obedecer a dosagem especificada em norma.

Deve ser feita a regulagem da presséo e da altura da pistola da maquina automotriz

de forma a se obter a larqura e espessura das marcas padronizadas e indicadas em projeto.

No caso de faixas longitudinais de sinalizagao a aplicagéo da tinta é feita por maquina

automotriz, provida de pistolas e misturadores mecanicos para os materiais.

No caso de pinturas de setas, legendas e outras inscricées a aplicacao da tinta &

feita com pistola manual, normalmente com auxilio de gabaritos.

Quando aplicada sobre superficie de revestimento asfaltico a tinta nao deve

apresentar sangria nem exercer qualquer agao que danifique o pavimento.

A demarcagao executada deve apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos
ou manchas, ndo se admitindo diferencas de tonalidades em uma mesma faixa ou em faixas

paralelas.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o
pavimento e permitir a liberagdo ao trafego, em cerca de 30 minutos para pelicula umida

com espessura igual a 0,6 mm.

Apos secagem, a tinta aplicada deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento. Deve produzir pelicula seca, fosca e
de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou soltura durante o periodo de vida
util.

A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor, apos sua aplicagio.
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OBSERVAGOES FINAIS

Devem ser observadas todas as normas de execucao contidas no manual do DNIT,
DER, NBR’s e demais normas correspondentes,

Todo insumo utilizado pela empresa devera ser legalizado com nota fiscal e licencas

ambientais vélidas, devendo ser apresentado conforme solicitacao da fiscalizagéo.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos
documentos que integram o projeto, somente poderao ser executados com autorizacao
expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo
da presente obra fica sujeita a fiscalizagao e aprovacao prévia do municipio, através de seu
engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao dos servigos ficardo sob sua
responsabilidade.

A fiscalizagéo se reserva o direito de apenar receber a obra apos a entrega dos
ensaios pertinentes aos servigos executados, dentre eles: Analise Granulométrica, Teor de
Betume, Determinacéo da Temperatura de Chegada, de Langamento e de Rolagem, Ensaio
de Marshall (Estabilidade, Fluéncia e Vazios), Determinagéo do Grau de Compactagéo,

entre outros.,

A obra s0 sera liberada ao trafego apés a cura da capa selante e com a sinalizacao
posicionada. A empresa contratada devera ser responsavel pela gualidade final dos
servicos, fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos funcionarios, recolher
leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir responsavel
tecnico presente em obra pela EXECUCAQ com fornecimento de ART — Anotacao de
Responsabilidade Técnica, apresentacdo semanal de diario de obras e quaisquer laudos

solicitados pela Fiscalizagdo desse municipio.

Coronel Domingos Soares, 26 de julho de 2024.

HNammento assinado digitalmenis

:fﬂb ERIK TAKASHI KURDGI
g-:--' Diaba: 30007 200 1582120300

unrifizpue sm hHpegsalidariigas i

Erik Takashi Kurogi
Eng. Civil
Crea-PR 134.983/D
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

7 1. Responsivel Técnico —----—- — P e S SR el b e
- ERIK TAKASHI KUROGI

| Tiule prefissional:

| ENGENHEIRO CIVIL

RMP: 1712614738

Carteira. PR-134083/D
Eroresa Contratada: DESENUULVER GESTAUEFLANE]HMENTD EIRELLI - ME Reglstrons sto: 51235

-2 I:Iadus dn Contrato e AR T

Contrztante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES CHPd: 01.614,415/0001-18
AVEMIDA ARAUCARIA, 3120
. CENTRO - COROMEL DOMINGOS SCARES/PR B557-000

Contrata: (Sem nomerno) Calebrado e 25/07/2024
Walor: RE 4.000,00 Tipu da contratznte: Pazsoa .Jun-:ju:a {I:urmtn Puhllcn} brasilzira

3, Dadusda Dbrafscnn;u
RLUA PROJETADA, 5iN

i VILA RURAL - CORONEL DOMINGOS SDARES!PR 85557000

Data de Inicio; 25072094 Previsgo de térming: 25002004 Coordenadas Geograficas: -26 226976 x -52,114733

Finalidace: Infra-astrutura

Progrictario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CDHDNEL DOMINGOS EDARES CHPL 01614441 5/0001-18
4, Atnrldade Téchiea — " =—=mme

Quantidade Unidade

[Frojels] de pavimentagdo asfiltica para vias urbanas 739200 Mz
[Elaboracao de orgamento] de pavimerdasdo asféitics para was urhanas T392,00 12
[Projeta] de sinafizagdo wana Fagz.00 iz
[Projeto] de sistema de redes de dguas pluvials 730200 hi 2

Apos a conclusio das atividades técnicas o profissional devera pruceder a baixa desta ART

BT Ghseruagﬁe; ==
PFCIjE“'.I de TST e recape asl’allmu nom drenagem & sinalizagin na localidade da Vila Rural com 7392m®

—7. Assinaturas - e — 8. Informaglies —— S

<& ART & vilida semente quande quitada, confarme infarmagies na
redape deste formulirio ou conferéncia no site www,orea-pr.org.br.
i -4 autenticldade deste documonto pode ser verlficada no site
Ww-ﬂ'ﬂwpr.nl'l.brml ww.mrlf:ql.wg.br

Cocumento assinado eletronicamente por FRIK TAKASHI KURDGI, registro Crea-
PR PR-134983/0, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na
! data 25/07/2024 e hora 16h209,

- A guarde da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissicnal
JANDIR Assinado de forma digital por || #docontratante com a ohjetive de documentar o winculo cantratual,

JANDIR
BANDIERA:383803 sanoiera:38380331087 |
3 1 DB? %gdur:; e TR ' | Acessn nosso site www.Crea-pr.org.be u CREA-PR

e | Central de atendimento: 0800 041 0067 it T
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDNEL DOMINGOS SOARES - CNPI; 01,614,415/0001-18 e

Valor da ART: /S 99,64 fegistrada em : 29/07/2024 Valor Pago: RS 99,64

A gutenticidade desta A8 pode ser varficada em hitps:fservicoscrea-proorg brfpublica/art
mprassa em; 290772024 16:38:57

wwwLorna-prarg,br u ﬂnﬂ‘l'!




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

r— L. Responsavel Técnleos -

CREA- PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parang

Pégina Ml oo
ART de Obra ou Servigo* &

1720244203788

ERIK TAKASHI KU RDGI
Tihulo profissional:
! ENGENHEIRD CIVIL

Empreﬁa Contratada: DESEN\I'DL"H’EH EESTAUEPLANEMMENTU EIREI.I.I ME

— 2, Dadas dn E,nntnw .....

| Gantratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVENIDA ARAUCARIA, 3120
CEMTRO - CORDOMEL DOMINGOS SOARFS/PR 85557100

Condrato:  (3em ndmerag)
Walor: R3 4.000,00

Celebrado om: 25/07/2024

Tipo de contratarle: Pessoa Juridica (Direito Poblice) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo .
RUA PROJETADA, S/N

VILA RURAL - COROMEL DOMINGDS SOARES/PR 85557-000
Data de Infela:  25/07/2024
Finalidada: Infra-estrutura

Previsdo da términe: 25007074

Propastiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

~ 4, Atividade Técnica

[Projeto] de pavimenfagio asfallica para vias urbanas

[Elzboragdo de orgamenta] de pavimentagdo asfdltica para viss urbanas
[Frojato] de sinalizagdo viana

[Projelo] de sistema de redes da dguas pluviais

RNP: 1712614738

Carteira: PR-134983/D
H&gl slrofisto: 51239

CHP 01.614.415/0001-18

Coardenadas Geogrifieas: -28 225976 x -52 (14735

CHEJ: 01.614.4150001-18

Quantidade Unidade
730200 nZ
7308200 bz
T3a52,00 h2
Tau2 a0 i

Apds a conclusio das atividades técnleas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

— 5. Observagies ————— -

Projelo de TST e recape asfaliics com drenagem e sinalizagdo na localidade da Vila Rural com 7302m*

-- 7. Assinaturas - —- -

Diocumento assinado cletronicamente par ERIK TAKASHI KLIRQGI, rogistra Crea-
PR PR-134983/0, na drea restritz do profissicnal com use de login e senha, na
data 25/07/2024 e hora 16h29.

JANDIR i
BANDIERA:383803 BanDIERA:38380331087

Dadas: 2024,07.29 16:40:46
31087

Assinado de forma digital por

-8 Informacies -

i P«EESS{I MIOSEG Site WL Crea-pron. b

-a3'oc

Registrada em : 29/07/2024

Valor da ART: RS 09,64

* A ART é vdlida somente quando quitada, conforme Inforrmagdes no
rodapé deste formulsirio ou conferéncia no site www.crea-pr.arg, br,

- autenticidade deste documento pode ser werificada no site
WAWLCTRA-PEOTE. B ou www.confaa.org.br

< A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissionai
@ do contratante com o abjetiva de dacumentar o vinculo eantratual,

Cosnrig Hegleial da Dnacrhaclo

l:nnlrll de atandimento: (800 041 (067 T

- CREA-PR

Valer Pago: RS 99,64

A auterlicidade dests ART pode ser verlficada ern httpsy/fservicos.crea-pr.org.brf publize/a rt

W Craa-prong. b

fmprasso em; 2490000200 16:38:57

[ CREA-PR




MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01614415/0001-18

——

Parecer de Licitacio 85/2023

Origem: Gabinete

Destino: Agente de Contratagdes

Considerando:

1.

A necessidade de dar suprimento{os) a (as) demanda (as) em anexo para Concorréncia
publica referente a Contralagio de empresa especializada em servigos de engenharia para
execugdo de 1100 metros lineares de pavimentacio asfaltica do tipo (lratamento
Superlicial Triplo) - TST, e 132 metros lincares de recape asfiltico sobre pedras irregulares
em conercto betuminoso usinado a guente — CBUQ).

0 contido na Lei de 14.133 de 01 de abril de 2021, artigo 6, inciso XXXVIII, a Lei de
Responsabilidade I'iscal somando-se ainda aos principios que regem a administragio
publica de uma maneira geral;

A existéneia prévia das respectivas dolagdes orgamentarias aliado a existéncia dos recursos
financeiros para a quilacio das despesas que virfio a se originar da eventual contratagio:

Determino:

Que a Agente de Contratacdes, proceda todos os atos necessarios, estritamente dentro da
competéncia para a construcdo do processo, prelerencialmente “Concorréncia Piblica”, a
fim de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeigoamento do objeto:
Contratagfio de empresa especializada em servigos de engenharia para execucio de 1100
metros lineares de pavimentagfio astaltica do tipo (Tratamento Superficial Triplo} - TS, e
132 metros lincares de recape asfaltico sobre pedras irregulares em concreto betuminoso
usinado a quente — CBLIQ). Limitado ao teto maximo de RS 812.290,80 (Oitocentos e Doze
Mil. Duzentos ¢ Noventa Reais ¢ Oitenta Centavos), do tipo maior desconto por item,
levando em conta as necessidades do servigo publico, com quantias estimadas e valores
previamente orgados. tudo de acordo com a demanda informada através do Termo de
Referéncia realizado pela Assessoria de Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 26 de julho de 2024,

o ﬂl‘:«
Jandir Bandiera
Prefeito Municipal
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PROCESSO N.° 84/2024 - CONCORRENCIA N.° 14/2024 w

01. OBJETIVO DO CERTAME

() presente processo licitatério visa Conlralacdo de empresa especializada em servicos de
engenharia para execugdo de 1100 metros lineares de pavimentagio asfaltica do tipo (Tratamento
Superficial Triplo) - TST, e 132 metros lincares de recape asfaltico sobre pedras irregulares em
conereto betuminoso usinado a quente — CBUQ).

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATACAQ

O Mumeipio de Coronel Domingos Soares-PR, sito a Av. Araucaria, 3120, com fulcro na
Constituigdo do LEstado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
Let n* 14,133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 161/2023 e o contido neste Fdital,
torna piblico que realizari CONCORRENCIA PUBLICA na forma ELETRONICA tipo
“menor preco global™ em “regime de empreitada integral”, com base na seguinte agenda de
eventos:

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDERECO ELETRONICO: Sistema de Licitacdes da Bolsa de Licitaghes e Leiloes do Brasil
www.bllLorg.br.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08:00hs do dia 23/08/2024.
INICIO DA SESSAQ DE DISPUTA DE PRECOS: as (08:30hs do dia 23/08/2024.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: e-mail: licitapmeds@hotmail.com

Horario de expediente: das 8:00h as 12h e das 13:30 as 17:00, em dias Uteis.

03. OBJETO, REGIME DE EKECIICRD, TIPO, PRAZO DE EXECUCAQ, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE EXECUCAO, PRECO MAXIMO E DEMAIS INFORMACOES
ADICIONAIS

03.1. A presente licitacio tem por objeto a execugio, sob regime de empreitada integral por preco
elobal. dos scguintes servigos:

Lote: 1 - Lote 001
[tem|Cddigo do Nome do produto/servigo Quantidade|lnidade|Preco {Preco

produto/servico maximo  |maximo
total
1 [9170 Execugdo de 1100 metros|1.00 SERY [812.290,80812.290.80

lincares de  pavimentacio
asfaltica do tipo (Tratamento
Superficial Triplo) - TST, e
132 metros lineares de recape
asfaltico sobre pedras
irregulares  em  concreto
betuminoso usinado a quente -
CBUQ, junto ao Municipio de
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Prazo de exceuciio de 4 Meses.

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou seja. RS
#1.229.08 (oilentla ¢ wmn mil, duzentos e vinte ¢ nove reais ¢ oito centavos).

i
i
Preco maximo: R$ 812.290.80 (Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Noventa Reais ¢ Oitenta
Centavos).

Garantia de execugdo de 05% (cinco por cento) do valor do contrato.

03.2. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item. o preco global da
proposta ndo podera ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 03.1, sob pena de
desclassificacio.

03.3. O prazo de execugdo dos servicos serd contado a partir do 10° (décimo) dia da publicacio da
ordem de servicos.

03.4, Entende-se comao obra semelhante a Pavimentagio Asfaltica - Tratamento Superficial Triplo.
03.5. Eventuais reajustamentos dos precos serdo concedidos quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentaciio da proposta mediante a aplicacdo do indice INCC DIFFGV,
sobre o saldo remanescente dos servigos aliado as justificagdes previstas neste edital e termo de
contrato.

03.6. O Municipio, para aperfeicoamento do objeto, sera responsavel somente por disponibilizar

o trecho que scra pavimentado com aberturas laterais, bueiros executados ¢ contengdes para inicio
das execucdes dos servicos.

04. INDICES FINANCEIROS

4.1. A proponente deverda comprovar, por meic do modelo n® 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentacio dos indices de liquidez geral (L), liquidez corrente (L) ¢
endividamento (£). cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) | (LC) (valor minimo) (E) (valor miximo)
1,10 1,10 0,50

05. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAOQ

05.1 Das despesas com a contratagdo da empresa para a execucio do objeto deste Edital, correrdo
a conta de recursos Préprios. na seguinte Dotagiio Orcamentdria:

Dotagdes

ExerciciolConta da [Funcional programitica Fonte de EIaturcza da Grupo da fonte
da despesa recurso jdespesa

despesa

2024 223 08.001.15.452.0010.1092 504 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

05.2 Integra o presente processo licitatorio de forma indissolivel, a exemplo de:
a. planilha de célculo de BDI:

b. cronograma lisico [inanceiro;

CENTRD ABMINISTRATIVE ABAO REIS - AV ARAMEARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR
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¢. memorial de calculo;
d. memorial de caleulo de transporte;
¢. projctos téenicos;

f. memorial descritivo.

06. PASTA TECNICA ¢ ELEMENTOS INSTRUTORES.

06.1 A Pasta Téenica com o inteiro teor do edital ¢ scus respectivos modelos, adendos e anexos
podera ser cxaminada e extraida no enderego eletrénico Sistema de Licitactes da Bolsa de
Licitactes e Leildes do Brasil www.bll.org.br ¢ no Portal da Transparéncia da municipalidade
http://www.pmeds.pr.gov.br. O Municipio licitador nfio assume responsabilidade com a
proposta da proponente que nio recebeu esta convocagio, seus modelos e anexos dirctamente do
hcitador.

06.2 8o parte mtegranite deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos:

A - carta-credencial (Modelo n® 01);

B - declaragio de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaracio de visita a ser emitido pela mumeipalidade (Modelo n® 03);

D) - declaragio de responsabilidade téenica (Modelo n® 04);

E - capacidade financeira (Modelo n® 05);

F' - declaracio de sujeigio ao edital e inexisténcia de fato ou [alos supervenienles
impeditivos da habilitagdo (Modelo n® 06);

G - proposta de precos — orienta¢des (Modelo n® 07);

[1 - planilha de servigos (Modelo n” 08):

[ - cromograma fisico-linanceiro (Modelo n® (9);

J - declaragdo CNAL (Modelo n® 10);

K — declaraciio de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n® 11):

L - declaragdo de que a proponente enquadra-se como pequena ou Micro cmpresa para os
fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n" 12);

M - declarag¢iio, sob penas da lei. que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de
18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo amnda. em qualguer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n" 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n® 14):
() — declaracio formal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

P — declaracgiio de disponibilizacio de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo 15).

07. CONDICOES DE PARTICIPACAQ

7.1. Poderio participar desta licitacfio as empresas que atendam s condigdes de habilitagiio
estabelecidas neste edital.

CORONEL DOMINGOS SOARES o

7.2, O licitante deverd estar credenciado, de forma dircta ou através de empresas associadas, )
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Sisterna de Licilacdes da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil www.bllLorg.br, alé no minimo
uma hora antes do hordrio fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.2.1. Os licitantes devem alentar-se a descrigfio dos lotes ¢ itens na hora de anexar as propostas
na plataforma BLL, visto que ndo necessariamente a plataforma ird seguir a mesma ordem do
Edital e da Relagdo de lotes e [tens, sendo que, em caso de divergéneia, prevalecerd a ordem dos
lotes ¢ itens da plataforma BLL.

1.3. O cadastramento do licitante devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
7.3.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto
an BLIL., poderes especificos de sua representaciio na concorréncia. conforme modelo fornecido
pela Bolsa de Licitaghes do Brasil;

7.3.2. Declaragio de seu pleno conhecimento, de aceitagio e de atendimento as exigéncias de
habilitagdo previstas no ['dital, conforime modelo fornecido pela Bolsa de Licitacdes do Brasil:
7.3.3. O custo de operacionalizacfio e uso do sistema [icard a cargo do Licitante vencedor do
cerlame, que pagard a Bolsa de Licitagdes do Brasil. provedora do sistema eletrénico, o equivalente
ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajusiado. a titlo de laxa pela
utilizacdo dos recursos de lecnologia da informacio, em conformidade com o regulamento
operacional da BLL — Bolsa de Licitagdes do Brasil.

7.4. E de responsabilidade do cadastrado conlerir a exatidido dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela
informacio, devendo proceder, imedialamente. & correcio ou & alleracio dos registros tdo logo
identifique incorreciio ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5. A presente licitacdo nfo serd exclusiva, nem terd itens ou lotes exclusivos para microempresas
g empresas de pequeno porte, garantindo-s¢ 0s demais beneficios previstos na Lei Complementar
n" 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme itens abaixo.

7.6. Sera concedido tratamento favoreeido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
para as socledades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa [isica e para 0 microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

7.6.1. A obtenc@o dos beneficios previstos Lel Complementar n® 123, de 2006, fica limitada as
microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagio da licitagio,
ainda néo tenham celebrado contratos com a Administragio Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

7.6.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera, quando do cadastramento da proposta
inicial de prego a ser digitado no sistema. verificar nos dados cadastrais junto a BLL sc assinalou
o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagiio, para [azer valer o direito de
prioridade do desempate, art, 44 e 45 da LC 12372000, facultado ao Municipio se for o caso,
promover diligéncia com a finalidade de comprovar o enquadramento do licitante como ML ou
EPP diante das normas da Lei. Anexo VL

7.7. Niio poderio disputar esta licitagio:

7.7.1, Aquele que niio atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.7.2. Autor do anteprojeto. do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa lisica ou juridica,
quando a licitacio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.7.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragiio do projeto basico ou
do projeto execulivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador.
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
NEecessarios: |
7.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagio. impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréneia de sancio que lhe foi imposta;
L A
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7.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza téenica, comercial, econdmica, [inanceira,
trabalhista ou civil com dirigente do orgiio ou entidade contratante ou com agente piiblico que
desempenhe fungdo na licitagiio ou atuc na liscalizacfio ou na gestio do contrato, ou que deles seja
comjuge, companheiro ou parente em linha reta. colateral ou por afinidade, até o terceiro grau:
7.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo enlre si;

1.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trdnsito em julgado, por exploragiio de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacio de adolescentes
nos casos vedados pela legislagio trabalhista;

7.7.8. Agente publico do drgdo ou entidade licitante;

7.7.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;
7.7.10. Néo podera participar, direta ou indirctamente, da heilagio ou da execugiio do contrato
agente publico do orgio ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
conligurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do arl.9° da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. O impedimento de que trata o item 7.8.4 serd também aplicado ao licitante que alue em |
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanciio aela |
aplicada, inclusive a sua controladora. controlada ou coligada. desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéio fraudulenta da personalidade juridica do lieitante.

7.9, A critério da Administracio e exclusivamenle a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa
a que se referem os itens 7.8.2 e 7.8.3 poderiio participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execuclo da licitagio ou de gestio do contrato. desde que sob supervisio
exclusiva de agentes publicos do orgdo ou entidade.

7.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
7.11. O disposto nos itens 7.7.2 ¢ 7.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagio de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragio do projeto basico e do projelo executivo, nas
conlratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucio.

7.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oflicial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que scja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

713, A vedacio de que trata o 1lem 7.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugio da
contratagdio na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representanie de empresa que preste assessoria técnica.

08. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema cletronico dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario e total do item;

8.1.2. Descricio do objeto, contendo as informagdes similares & especilicagio do Edital;

8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o heitante.

8.3. Nos valores propostos estarfio inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais ¢ quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucio do objelo.

8.4, Os pregos ofertados, lanto na proposta inicial, quanto na ctapa de lances, serfio de exclusiva
responsabilidade do licitante, nfio lhe assistindo o direito de pleitear qualguer alteracdo. sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidvels, a cotagio adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da

b A
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empresa nos Lltimos doze meses.

8.0, Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha. no pagamento serfio retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagiio vigente.

8.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de [ornecer os materiais, cquipamentos,
ferramentas e utensilios nccessarios, em quantidades ¢ qualidades adequadas a perfeita exceugio
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacio.

09. INSERCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

9.1. Na presente licitagdo. a lase de habilitaciio sucedera as fases de apresentagio de propostas c
lances e de julgamento.

9.2, Os licilantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico adotado para esta
disputa, assim como a proposta com o preco conforme o critério de julgamento adotado neste
Edilal. os documentos para habilitaciio até a data e o hordrio estabelecidos.

9.2.1 Os documentos de hahililagdo, conforme prevé o inciso 1l do art. 63 da Lei 14.133/21
combinado com o §2° do art. 119 do Decreto Municipal 161/23, serdo exigidos somente do licitante
vencedor cujo lapso sera fixado pelo Agente de Contratagdes apos encerrada a etapa da disputa.
9.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema. até a
data ¢ hordrio limite para envio das propostas. Da mesma forma os licitantes poderfio retirar ou
substituir os documentos anteriormente inseridos no sistema, até¢ a data e hordrio limite fixados
pelo Agente de Contratagdes para envio dos documentos de habilitacio.

9.4, Nao havera ordem de classificagfio na etapa de apresentacio da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessio
publica ¢ da fase de envio de lances.

9.5. Serfio disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagio de propostas, apos a fase de envio de lances.

9.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
cletronico durante o processo licilatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negocios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administracio ou de sua
desconexdo.

9.7. O licilante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso,

10. DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO E FORMULACAO DOS LANCES
10.1. A abertura da presente licitagio dar-se-a manualmente em sessio publica. por meio de
sistema eletronico. na data. horario e local indicados neste Lidital.

10.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacio, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o horario limite para o envio das proposlas,
11.2.1. Ser# desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.2.2. A desclassificagdo  serd sempre [undamentada e registrada no sistema. com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagio.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somenle estas |
participario da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizara campo proprio para (roca de mensagens entre o Pregoeiro ¢ os
licitantes.

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

N,
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f’ —
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro,

10.6. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO LOTE.

10.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital,

10.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.9. O mtervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermedidrios quanto cm relagdo 4 proposta que cobrira melhor oferla
devers ser de RS 0,01 (um centavo).

10.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

10.11. Serd adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto™,
os licitantes apresentariio lances piblicos e sucessivos, com prorrogagics.

10.11.1. A elapa de lances da sessdo publica tera duracio de dex minutos e, apds isso. scrd
prorrogada automaticamente pelo sistermna quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos |
do periodo de duragio da sessio publica.

HLTL.20 A prorrogacio aulomdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior. sera de dois
minutos & ocolrerd sucessivamente scmpre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacio, inclusive no caso de lances intermedidnios.

10.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio pablica
cheerrar-se-a aulomaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conlorme a ordem final
de classificacio.

10.12. Durante o transcurso da sesséio publica, os licitantes serdio informados. em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagio do licitante,

10.13. No caso de desconexfio com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia,
o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgido dos lances.

1014, Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregociro persistir por lempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somenie apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicagio do falo pelo Pregoeiro aos participantes. no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacio.

10.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta,

10.16. Caso cxistam itens ndo exclusivos para parlicipagio de microempresas e empresas de |
pequeno porle, o sistema identificard em coluna prépria as microempresas ¢ ecmpresas de pequeno |
porte participantes, procedendo a4 comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for |
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto |
nos arts, 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

10.17. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porle que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serfio
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.17.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema. contados apos a comunicagiio automatica para
tanto.

10.17.2, Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classilicada desista ou nio
se manifeste no prazo estabelecido, serfio convocadas as demais licilantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 3% (cinco por cento), na ordem de
classificagio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.17.3. No caso de cquivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identilique aguela que primeiro poderd apresentar melhor

olera.
e, i
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10.18. 56 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seeuidas de lances), ou entre lanca
linais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14,133, de 2021, nesta ordem:

10.18.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderfio apresentar nova proposta
cm ato continuo a classiticagio;

10.18.1.2. Avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

10.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento: |
HL18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagtes dos
orgaos de controle.

10.18.2, Persistindo o empate. serd assegurada preferéneia, sucessivamenle, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

10.18.2.1. Empresas estabelecidas no termitorio do Estado do Parana:

10.18.2.2. Empresas brasileiras;

10.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de lecnologia no Pais:
10.18.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n” 12,187, de 29
de dezembro de 2009.

10.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessfo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto deflinido para a contratagiio,
a Comissio de Contrataciio podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

10.20. A negociagio podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida. quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacio, for
desclassificado em razfio de sua proposta permaneccer acima do preco midximo delinido pela
Administracdo.

10.20.1. A negociacio serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.20.2. O resultado da negociacio sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo lcitatdrio.

10.20.3. A Comissdo de Contratagio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
03 (trés) horas. envie a proposta readequada ao Gltimo lance otfertado apds a negociacio realizada,
acompanhada, s¢ for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacio
daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados.

10.20.4. A proposta comercial deverd ser apresentada nos moldes estabelecidos pelo municipio de
Coronel Domingos Soares PR, contendo:

a) Planilha Orgamentaria- com descricio completa dos itens a serem execcutados.
datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e devera ser preenchida conforme modelo
constante da pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as
quantidades e a descrigio completa de todos os itens e subitens na forma constante na planilha de
servigos, sob pena de desclassilicacio.

b) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta éenica.
devidamente preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero
do registro no CREA ¢ assinatura do responsavel téenico indicado e o nome, numero do RG e
assinatura do responsavel legal pela empresa.

10.20.5. i facultado a Comissiio de Contratacio prorrogar o prazo eslabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.21. Apds a negociagio do prego, a Comissio de Contratacfio iniciard a lase de aceitacio e
julgamento da proposta. J
k.,
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11. DA FASE DO JULGAMENTO
I'l.1, Encerrada a etapa de negociagfio, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagiio no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no presentc edital, especialmente quanto 4
existéncia de sangfio que impeca a participagiio no certame ou a futura contratacio, mediante a
consulta ao TCE PR e TCU.

[1.1.1. A consulta aos cadastros podera ser realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, denire as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Pablico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.
11.1.2. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a uma eventual desclassificacio.
11.1.3. Constatada a existéncia de sancfo. o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

11.2. Caso atendidas as condicdes de participagio, serd iniciado o procedimento de habilitacio.
11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido 4s ME/EPPs, a Comissdo de Contratagdo verilicard se faz jus ao beneficio.
em conlormidade com as regras estabelecidas na ler e neste edital.

11.4. Verificadas as condigdes de participaciio e de utilizagdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratagio examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio

ao objeto ¢ a compatibilidade do prego em relagio ao maximo estipulado para contratagfio neste

Edital ¢ em seus anexos.

11.5. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA VENCEDORA QUL:

11.5.1. Contiver vicios insanaveis;

11.5.2. Nio obedecer as especilicagdes técnicas contidas no Edital:

11.5.3. Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacdo;

11.5.4. Nao tiverem sua excquibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

11.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos.
desde que insandvel.

11.5.6. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexcquibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragio.

11.5.7. A inexequibilidade, na hipdlese de que trata o caput. so serd considerada apés diligéneia
da Comisséo de Contratagio, que comprove:
11.5.7.1. Que o custo do licitante vltrapassa o valor da proposta; e
11.5.7.1. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

11.6.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi integrada ou integrada. a caracterizagéio do sobre prego se dard pela superacio do valor global
estimado:

11.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobre preco se dard pela
superagio do valor global estimado ¢ pela superacio de custo unitdrio tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

11.6.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta ¢ cinco por cento) do valor orcado pela Administragio,
independentemente do regime de exccucio.

11.6.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 83%
(pitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
11.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego. ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias. para que a empresa comprove

b -
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a exequibilidade da proposia.
11.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela

Administra¢io, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha |

por ele elaborada, com os respectivos valores readequados ao valor final da sua proposta. sob pena
de ndo aceitac@io da proposta.

I1.8.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administragiio, por meio eletrénico, as planilhas com indicacfio dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, caso haja, bem como com
detalhamento das Boniticagdes e Despesas Indiretas (BD1) ¢ dos Encargos Socims (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacio dos
precos unitarios. no caso de empreilada por prego global, empreitada integral, contrataciio semi
integrada e contratacfio integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensavels no
cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo [ornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragio do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os

CORONEL DOMINGOS SOARES {)

custos da contratagiio;
11.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem i
substincia das propostas;

11.9.2, Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregiio a indicagio deg
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nfio cabivel esse|
regime.
11.9.3. Para fins de andalise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, |
podera ser colhida a manifestacfio escrita do setor requisitante do servigo ou da drea especializada
no objeto. '

12. DA HABILITACAOQ

12.1. Os documentos previstos no Edital, necessarios ¢ sulicientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitago, seriio exigidos para [ins de habilitagio, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, a serem enviados exclusivamente pelo sistema da
disputa e em lapso a ser fixado pelo Agente de Contratagdes apos o final da etapa de disputa de
lances. sendo estes:

I) Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Ato constitutivo do proponente,

a.l) A ser comprovado através de Registro Comercial. no caso de empresa individual, ou
Certificado da Condi¢io de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social ¢ sua ltima
alteragiio, ou Certiddo atualizada da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou. Certidio
do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartdrio de Titulos e Documentos para as sociedades
civis e, no caso de sociedades por acles, acompanhada de prova da eleicdo da dirctoria em
exercicio ou, se for o caso, decreto de autorizagio para funcionamento no pais, noe caso de empresas
estrangeiras ou, certificado da condigio de microempreendedor individual extraido do site da
Receita Federal.

b) Prova de inscrigiio no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parana ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Munieipio (alvara de licenga ¢ localizacao),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

¢) Prova de inscrigiio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).
¢.1) Do contendo do CNPJ das licitantes & que serd avaliado se a atividade ali descrita (CNAL) ¢
compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaragdo, sob penas da lei, que ndo mantém em scu quadro de pessoal menores em
. 4
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EIRLE:
horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres. ndo mantendo ainda, em

qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n” 13);

e) Declaracio de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para 0s
fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12). quando for o caso.

II) Quanto a Regularidade Fiscal ¢ Trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Débito ou Certidio Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

b) Certiddo Negativa de Déhito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a
I'azenda Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

¢} Certidio conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efleitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Unido e INSS, dentro do prazo de validade;

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade:

e) Certiddo Negaliva ou Positiva com eleilo de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro
do prazo de validade.

111) Quantoe a Qualificagdo Técnica:

a) Declaraciio de recebimento de documentos (Modelo n® 02);

b) Prova de registro e repularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA efou Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CAL;

¢) Atestado (s) e/ou declaragiio (s) em nome da proponente, expedido (s) por pessoa juridica
de direito pablico ou privado. de exceuciio de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
Lt:cnuléf:ica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 03.1, em quantidade igual |
ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIC#"LD SERVICO _ QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagfio Asféltica - Tratamento Superficial Triplo 3.696.00m*

¢.1) OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos servicos

devera ser atendida em um do (s) alestado (s) ou declaragfio (s), sendo permitida a soma das

quantidades de um mesmo servigo, com apresentagio de no maximo 3 (trés) atestados ou

declaragdes em mais de um atestado ou declaragiio.

d) Declaracéio de responsabilidade técnica, indicando o responsivel técnico pela execucio

da obra (Modelo n® 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
d.1) A declaracfio exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CA'T” do responsavel (eis) téenico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia— CREA ¢/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo —CAL™,
de execugdo de. no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior 4 solicitada no item 03.1;

e) Comprovacio de vinculo. por meio de renrlstm em carteira ¢ ficha de registro ou contrato
de prestagdo de servigos, entre o responsdvel técnico pela execucfio da obra e a proponente. Para
dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacdo poderd ser feita por meio da copia da ala da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

e.l) Podera demonstirar a capacidade técnico-profissional. por meio de contrato de prestagio de
servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagio civil comum, com profissional em
condigdes de desempenhar seus servicos quando da execugio deum cventual contrato;

£, E FACULTATIVA a Declaracio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de
Urbanismo do mumicipio de Coronel Domingoes Soares - PR, comprovando, que a licitante, através
de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde serfio executados os
servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condi¢des especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execuciio dos trabalhos, admitindo o prévio e total
kl'."]llhecilnenln da situacdo ¢ das condi¢des da via a ser implantada a pavimenta¢io. Caso )
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empresa ndo apresente a declaragdo, este deverd apresentar renmiincia da visita, declarando ter
conhecimento das condicies de execucao.

&) Comprovacdo de inexisténeia de vineulo funcional, (modelo n® 11) atestando niio possuir
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de cconomia mista.

h) Relacdo de disponibilidade de veiculos, mdquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugfio da obra. caso ndo conste a relacio minima nesle anexo. a
proponente devera apresentar sua relagio de veiculos, maquinas e equipamentos conforme andlisc
do projeto, constando o nome, n. ® do RG, assinatura do responsavel legal e nome, ntimero do
registro no CREA/CATU e assinatura do responsédvel téenico indicado, com declaragdo expressa de
sua disponibilidade durante a execucéo, sob pena de inabilitagio(Modelo n. * 15):

1V) Quanto a Qualificacio Econdmica Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, (modelo n® 035) com base nas demonsiragies contdbeis
do ultimo exercicio social, de onde deveriio ser apresentados os indices de: - liquidez geral (LG);
liquidez corrente (1.C): e endividamento (E). tais indices serfo caleulados como se segue:

LG =(AC+RLP)/(PC + ELP)

LC = (AC/PC)

E=(PC+ELP)/(AC + RLP+ AP)

Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente

RLP-Realizivel a Longo Prazo

ELP-Lxigivel a Longo Prazo

s indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais. desprezando-se as demais,
obedecendo-se os limites minimos ¢ maximos previstos no item 05;

b) Certiddo nepativa de [aléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor do oro ou
Cartorio da sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedicio.

¢) Declaragdo de que concorda com todas as condigdes cstabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisiéncia de [fatos supervenientes impeditivos da
habilitagio (modelo n® 06).

d) Declaragio CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do
proponente (modelo n” 10).

12.2 Orientagdes adicionais quanto a fasc de habilitacdo:

12.2.1. Nao sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou
que o apresente em lagrante desacordo com este edital.

12.2.2. Qualquer documento. que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo
de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagéo.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou inabilitagéo
de licitantes, a anulagio ou revogacéo da licitagdo, observarda o disposto no art. 165 da Lei n®
[4.133. de 2021

13.2. O prazo recursal € de 3 (irés) dias tleis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacio
ou inabilitagdo do licitante:

13.3.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente. sob pena de preclusao;
13.3.2. O prazo para apresentaciio das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagiio ou inabilitacio;

b, -
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13.3.3. Na hipdtese de adogio da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein® 14.133. de |

2021, o prazo para apresentagio das razbes recursais serd iniciado na data de intimagio da ata de
Julgamento.

13.4, Os recursos deverdio ser encaminhados em campo proprio do sistema. Nio serd admitido
recurso via e-mail.

13.5. 0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciso recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisfio no prazo de 3 (irés) dias utcis, ow, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior. a qual deverd prolerir sua decisio no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6, Os recursos interpostos lora do prazo nfio serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagfio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (1rés)
dias Oteis, contados da data da inlimagdo pessoal ou da divulgagio da inlerposicio do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracio terio eleito suspensivo do ato ou da decisfio recorrida
até que sobrevenha decisiio [inal da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somenie os alos insuscetiveis de aproveitamento.
13.10. Os autos do processo permanecerfio com vista franqueada mediante requerimento aos
interessados no Sctor de licilagdes, localizado na Avenida Araucaria. 3120, centro, Coronel
Domingos Soares PR, CEPES.557-000,

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1. Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo cntregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nfio mantiver a
proposta em especial quando:
14.1.2.1. Ndo enviar a proposta adequada ao (limo lance ofertado ou apos a negociagio;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o delalhamento da proposta quando exigivel:
14.1.2.5. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5. Apresenlar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital:
14.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou nfio entregar a documentagio exigida para a contratagio.
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.2.7. Recusar-se, sem justilicativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalenie no prazo estabelecido pela Administracio;
14.1.2.8. Apresentar declaracio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou presiar
declaragiio [alsa durante a licitagio;
14.1.2.9. Fraudar a licitagéo:
14.1.2.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer naturera, em especial
quando:
14.1.2.11. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.2.12, Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.2.13. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio;
14.1.4. Praticar ato lesivo previsto no art, 3° da Lei n.” 12,846, de 2013,
14.1.5, Com fulero na Lei n® 14,133, de 2021, a Administragiio poderd, garantida a prévia defesa.
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar e
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determinanies da puni¢fio ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria autoridade
quc aplicou a penalidade.
14.2. Na aplicacdio das sangdes serdo considerados:

a) A naturcza c a gravidade da infraciio cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstidncias agravantes ou atcnuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragio Pablica:

) A implantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdces dos drgdos de controle.
[4.3. A multa sera recolhida em pereentual de 0,5% a 30% mcidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.
14.3.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6. a multa sera de
0.5% a 15% do valor do contrato licitado.
14.3.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.2.8, 14.1.2.9, 14.1.2.10. 14.1.3 ¢ 14.1.4. a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
14.4. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, 4 penalidade de multa.
14.5. Na aplicacio da sancio de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 13
(quinze) dias uteis. contado da data de sua intimacfo.
14.6. A sancdo de impedimento de licitar ¢ contratar sera aplicada ao responsdvel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6. quando
nio se justificar a imposicio de penalidade mais grave, ¢ impedird o responsavel de licitar e
contralar no dmbito da Administragdo Pablica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
o orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
14.7. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancio de declaragiio de imidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infractes dispostas nos itens 14.1.2.8, 14.1.2.9, 14,1.2.10,
14.1.3 e 14.1.4, bem como pelas mfragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1. 14.1.2 até o
subitem 14.1.2.6 que justifiquem a imposi¢cio de penalidade mais grave que a sangfio de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragio observara o prazo previsto no art. 156, §3%, da Lei
n.” 14.133/2021.
14.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
instrumento  equivalente no  prazo  cstabelecido pela  Administragdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgio ou entidade promotora da licitacio.
14.9. A apuracio de responsabilidade relacionadas ds sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracio de processo de
responsabilizacio a ser conduzido por comissio composta por2 (dois) ou mais servidores, que
avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para. no prazo
de 15 (quinze) dias Gleis, contado da data de sua intimacio, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir,
14.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacéio das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar ¢ contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver prolerido a decisfo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uleis, encaminhard o recurso com sua motivacio a autoridade superior, que devera proferir
sua decisfio no prazo méximo de 20 (vinte) dias Oteis, contado do recebimento dos autos.
14.11. Cabera a apresentacio de pedido de reconsideragdo da aplicacfio da sangdo de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
14.12. O recurso ¢ o pedido de reconsideragfo terfo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decis@o [inal da autoridade competente.
e A
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14.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital niio exclui, em hipétese alguma. a obrigagdo
de reparacéo integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagio
da Lei n® [4.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 ( irés} dias utcis antes da data da
abertura do certame.

15.2. A resposta  impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divul rado em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior 4 datada abertura do
certame.

15.3. A impugnagéo ¢ o pedido de esclarccimento poderdo ser realizados por forma cletronica,
atraves de campo proprio no sistema do BLL, ou através do seguinte c-mail:
licitapmeds@hotmail.com.

15.4. As impugnacies ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

15.4.1. A concessdo de efeito suspensivo & impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagio. nos autos do processo de licitacdo.

15.5. Acolhida a impugnagdo. sera definida e publicada nova data para a realizaciio do certame.

16. DOS PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAOQ

16.1. O adjudicatdrio devera firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo maximo de 02 (dois) dias Oleis da data em que for convocado pela PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, sob pena de perda do direito da contratagdo,
conforme previsto no artigo 155, V1 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2, Dar-se-a por completa a presente licitagdo quando a empresa vencedora completar lotalmente
a exceugdo dos servigos do objeto em que The for adjudicado.

16.3. Os servigos serdo executados no periodo de 04 (quatro) meses, prorrogiveis de acordo com
as necessidades ¢ também em conformidade com a Lei 14.133/2021. Sendo o contrato com
vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato.

16.3.1. O prazo de vigéncia serd automalicamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cahiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

16.3.2. Quando o prazo da contratagiio nfo for concluso em decorréncia de culpa do contratado,
nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021:

16.3.2.1. O contratado serd constituido em mora, aplicdveis a cle as respectivas sangdes
administrativas;

16.3.2.2, A Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares PR poderd oplar pela extingéio do
contrato ¢, nesse caso. adotard as medidas admitidas em lei para a conltinuidade da exceugio
contratual.

17. DA CONTRATACAO

17.1. A Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o contrato, conforme minuta
constante do Anexo 11, deniro do prazo e condigdes estabelecidas. sob pena de decair o direito de
contratagdo ¢ incidir na multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua proposta, além
de sujeitar-sc as demais sancdes previstas na legislagio.

17.2. Quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidas, é lacultado
a Administragdo convoear as outras licilantes na ordem de classificagdo para fazé-lo com igual
prazo e condi¢des da proposta vencedora, ou ainda, revogar a licitagio, independentemente da
cominagio prevista no artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.3. O licitante vencedor € obrigado a accitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos,
ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, conforme previsto no artigo 125 )
b,
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da Lei Federal n® 14.133/2021.
17.4. A Administragdo, em todo lempo e sem qualquer 6nus e/ou responsahilidades para si,
independentemente de acdo, notificagdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, podera sem
prejuize das demais penalidades aplicaveis a contratada, rescindir o contrato com lundamento na
legislacio vigente.

18. DAS MEDICOES E DA REMIINI-’!R&CRU DOS SERVICOS

18.1. A Contratada deverd apresentar a Assessoria de Engenharia a correspondente MEDICAOQ
DE SERVICOS para aprovacdo da Contratante. que deverd ocorrer de acordo com o Cronograma
fisico- [inanceiro de cada Obra.

18.1.1. A Conlratada deverd apresentar a medicdo de servigos de acordo com cada Obra e de forma
separada, ndo podendo inserir servigos de duas (tbras em uma mesma medigio.

18.2. A Contratante lera 10 (dez) dias para aprovagio da MEDICAQ DE SERVICOS, a partir de
seu recebimento, podendo rejeitd-las no todo ou em parte, na constatagio de qualguer
irregularidade.

18.3. Estando a MEDICAO DE SERVICOS devidamente aprovada pela Contratante, a Contratada
providenciara a emissdo ¢ entrega da respectiva nota liscal, a qual se nfo apresentar qualquer
incorregdo ou erro de caleulo, o pagamento sera liberado conforme cronograma fisico-financeiro.
18.3.1. As notas ficais deverfio ser emitidas de acordo com os servigos descritos em cada Obra,
nio podendo inserir servigos de duas Obras no mesmo documento fiscal.

18.4. Como condigdo imprescindivel para o pagamento do [aturamento, a Contratada devera
apresentar juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitagdo do INSS, FGTS e ISS,
referentes aos servigos prestados no Municipio de Coronel Domingos Soares e relativos & obra gue
devem corresponder ao més imediatamente anterior ao pagamento que estiver sendo efetuado,
18.5. A [atura que apresenlada, sem as documentagdes previstas nos itens anteriores, implicario
na suspensdo do respectivo pagamento, sem quaisquer 6nus a Contratante.

18.6. Nenhum pagamento isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato ou
implicard em aceita¢io ou aprovagdo delinmitiva dos servigos execulados.

18.7. A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos a
Contratada, eventuais créditos apurados que tiver contra esta,

18.8. A Contratada se compromete a nio negociar ou promover cobranca por terceiros, de
quaisquer titulos relativos a este contrato, que ndo contenham o aceite da Contratante, salvo
quando se tratar de cobranca bancaria.

19. DO PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias do més subsequente ao da cmissfo da nota fiscal, conforme cronograma de
desembolso, condicionado a apresentacdo correla de cada nota fiscal juntamente com a medicio e
demais documentos que se fizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas 4s condicdes para liberagio dos valores.
a) A nota fiscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail compraspmedsi@gmail.com no mesmao
dia de sua emissdo, com discriminagdo resumida dos servigos execulados, nimero da
licitacdo, numero do contrato, ntimero do Plano de agio, destaque do valor e da aliquota
do IS5, IRPI ¢ INSS, ¢ outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou
entrelinhas, devendo serem observadas as aliquotas de IRPJ previstas no Decreto
Municipal 063/2023.
Juntamente com a nota fiscal/fatura deveriio ser anexados os seguintes termos ¢ documentos:
a) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do DCTFWER com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada., bem como copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do I'undo de Garantia por Tempe de Servigo - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s) devido(s),

He -
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada. devidos em todos
os meses, contados entre a data de inicio da execugiio dos servicos do contrato € o primeiro
pagamenio e entre um pagamento ¢ oulro, e nde apenas o comprovante do Ultimo recolhimento
realizado.

¢) Dhdanos de obra juntamente com cada medicdo.

d) Prova de inexisténcia de déhitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho  Certidio

Negativa de Déhitos Trabalhistas — CNDT e demais certiddes:

e) Copia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

19,2, Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicio além da documentaciio ja
mencionada no item anterior (19.1) serd exigido a seguinte documentacio adicional:

I} Anotagdo de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CALU, referente a execugdo da
obra;

Iy CNO da obra.

I11) Boletim de medigdo emitido pela fiscalizacdo do Municipio;

IV) Relatdrio de entrega de Liquipamentos de Seguranca- EPL
19.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a altima medi¢io além de toda documentagio ja
mencionada nos itens anteriores (19.1 e 19.2), serd exigida da Contratada, também:

[} Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio;

II) Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;

111} Habite-se expedido pelo Municipio de Coronel Domingos Soarcs pertinente a obra
contratada.

19.4 Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medigfo definidos para cada
atividade e rotinas de planejamento e acompanhamento semanal dos servicos definidos no
C]'ﬂnugrﬂmu.

19.5. Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma institui¢do bancaria.

19.6. Notas fiscais, quando emitidas. devem ater-se ao departamento para o qual foi destinado
objeto havendo 3 possibilidade a saber:

a Para o setor municipal de satde: I'undo Municipal de Satde de Cel. Domingos Soares, av
Araucaria, sn, CNPJ 0889963 1/0001-04, 1sento de inscricio estadual;

v, Para o setor municipal de acfo social: Fundo Municipal de Assisténcia Social de Cel Dmm
Soares, av Araucdria, sn, CNDPJ 14682536/0001-70, isento de inscri¢io estadual; |

¢. Para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescenle de Cel. Dom. Soares. |
Rua Vereador José Maria Belles da Silveira, sn. CNPJ 15.144,598/0001-60, isento de|
inscricdo estadual;

4. Para os demais setores da administracio: Municipio de Cel Domingos Scares, Av
Araucaria, 3120, CWNPJ 016144 15/0001-18, isento de inscricdo estadual.
19.7. Das despesas com a contratacio da empresa para a execucio do objeto deste Edital, correriio
a conla de Recursos Proprios. na seguinte Dotagio Orcamentaria:

Dotagoes

[xercicio|Conta da|Funcional programdtica Fonte de [Natureza da (Grupo da fonte
da despesa recurso  {despesa

despesa : i

2024 223 08.001.15.452.0010.1092 304 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

19.8. A dotagfio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacio da

MUNICIPIO DE r 0

Lei Orcamentaria respectiva ¢ liberagio dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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20. DO RECEBIMENTO DA OBRA
20.1. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido provisoriamente nos termos do artico 140
inciso I, alinea a da l.ei Federal n® 14.133/2021.

20.2. Realizado o recebimento definitivo pela Administragio, o contratado nio se eximird. pelo
prazo minimo de 5 anos, no qual havendo vicio, deleito ou incorrecio identilicados, o contratado
ficard responsdvel pela reparagdo. pela corregiio, pela reconsirugdo ou pela substituigio
necessarias, observado o disposto no artigo 140, §6° da Lei Federal n® 14.133/2021,

21. DA REPRESENTACAO DA CONTRATADA

21.1. A Contratada manterd engenheiro/arquitcto preposto e responsavel pela obra, que a
representard na execugdo do contrato o qual deverda acompanhar a execucdio, prestando toda
assisténcia técnica necessaria.

21.2. O engenheiro/arquiteto deverd comparecer semanalmente ao local da execugiio da obra.
permanecendo durante o tempo que for determinado pela fiscalizaciio da Contratante, sendo scu
comparccimento consignado no didrio de ocorréncia.

22. DO DIARIO DE OBRAS

22.1. A Contratada devera manter o diario de ocorréncia, destinado a registrar todas as visitas que
se verilicarem, assim como as ordens, determinagdes da fiscalizacfio, anotagdes de ordem técnica.
reclamacdes, condigdes climdticas (tempo) ¢ outras que se [izerem necessarias.

23. DA MAO-DE-OBRA

23.1. A Contratada deverd fornecer toda a mao de obra necessaria para plena execuciio dos servicos
contralados por profissional competente em cada ramo de atividade.

23.2. A Contratada devera manter na obra mestres, operarios ¢ funcionarios em namero e
especializacio compativels com a natureza dos servigos.

23.3. A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s o recchimento da
comunicagdo, qualquer engenheiro, mestre, operario, funcionarios efou subordinado de qualquer
calegoria e que a, critério da fiscalizagdo. venham a demonstrar conduta nociva ao bom andamento
da obra e/ou incapacidade técnica.

234 A Contratada € responsavel perante a Contratante por todos os alos de seus subordinados
durante a execugio da obra.

24. DOS MATERIAIS .
24.1 Todos os maleriais que serfio empregados na obra deverfio ser especificados no projeto, |
comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT, que serdo
previamente vistoriados para aprovagio pela Secretaria de Obras da Contratante. .
24.2. No caso de falta ou duvida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao autor do |
projeto por meio da fiscalizagio da Contratante, a quem caberd a deciséio final.

24.3. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdveis a substituicio de algum dos
materiais especilicados por oulro equivalente, esta substituigio so poderd se efetuar mediante
expressa autorizagdo por escrito da Contratante.

24.4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela
Contratante, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notilicagdo.

25. DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS . FERRAMENTAS

25.1. A Contratada fornecera e conservard na obra todo o maquinario, equipamento e [erramentas
necessarios a execucdo dos servigos,

252, A Contratante podera exigir, por inadequada ou sem condi¢des de uso, a substituicio
mmediata de qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, sendo que os atrasos
decorrentes de tais fatos, nio scrfio abonados.

Mo o
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26. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
26.1. Na exccugdo dos servigos a contratada obedecera ao projeto e ao disposto nas especificacdes
contidas nos elementos técnicos anexos ao Hdital e respectivo contrato.

26.2. Os servigos deverdio ser executados com toda a perfeigdo téenica, ndo se aceitando qualquer
justificativa para scrvicos mal executados ou alegacdo de inexisténcia de mio de obra
especializada.

26.3. A Contratada ficara obrigada a reparar. corrigir, remover. reconstruir, as suas expensas, no
todo ou ¢m parte. o objeto do contrate em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorrecoes
resullantes da execucdo dos servigos ou de materiais empregados.

26.4. A Contratada dard inicio aos servigos de corregio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas apds o recebimento da comunicagiio a respeito.

26.5. 56 poderdo trabalhar na execugfio das obras. os empregados da Contratada que estiverem
registrados em seu livro de empregados.

27. DA LIMPEZA DA OBRA

27.1. A Contratada devera manter a obra limpa, com remog&o de entulhos, e materiais provenientes
da escavagio, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de trafego. visando minimizar
transtornos a populacio.

28. DA VIGILANCIA DA OBRA

28.1. A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia, cabendo-
lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os servicos
executados ¢ /ou materiais estocados,

29. DA SEGURANCA DA OBRA

29.1. A Contratada tomard lodas as precaugdes ¢ cuidados necessdrios no sentido de garantir
internamente a seguranca das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como evitar danos ou
prejuizos por acidentes as coisas proprias ou de terceiros.

29.2. A Conlratada cabera a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho ¢ na execucio
das obras, bem como, as indenizagbes ou prejuizos que possam ser devidas a Contratante efou a
terceiros, por fatores oriundos dos servigos contratados.

29.3. Os funcionarios da Contratada deverfio ter registro na Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia
Social (CTPS) e utilizar os Lquipamentos de Protecio Individual (EPI'S) obrigatérios para |
protecdo dos trabalhadores.

30. DOS SINISTROS DA OBRA

30.1. A Contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas. precaugdes ¢ cuidados necessirios,
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a Contratante, a scus operdrios € a lerceiros.

30.2. A Contratada adotara ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados.
contra danos materiais e pessoais, ficando sempre direta e indiretamente responsavel pelas
consequéneias originadas de acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda ¢
qualquer responsabilidade.

30.3. A Contratada fica ciente que terd que adotar todas as medidas relacionadas em manter a
vigildncia e seguranca do local e dos materiais durante o periodo de execugio da obra.

31. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

31.1. A contratagdo decorrente desta licitacio serd formalizada mediante celebragio de termo de
contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo II;

31.1.1. Se, por ocasio da formalizaco do contrato, as certiddes de regularidade de débito do
adjudicatirio perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administragio verilicard a
b
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situagdo por meio eletrénico habil de informagdes, certificando nos autos do processo a
regularidade ¢ anexando os documentos passiveis de oblengdo por tais meios. salvo
impossibilidade devidamente justilicada;

31.1.1.1. Se ndo for possivel atualiza-las por meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario
serd notificado para, no prazo de dois dias (teis, comprovar a situacio de regularidade de (ue trata

vigéneia, sob pena da contratacio ndo se realizar;
31.2. Em até 05 (cinco) dias tteis apos a homologagio da licitagdo. a empresa adjudicatiria deverd
comprovar a prestagdo de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, esse sendo requisilo para g assinatura do contrato;
31.2.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Scguro-garantia, na forma da legislagio aplicavel e prazo de validade correspondente a
vigéneia do contrato;

¢) Fianga bancaria,
31.2.2. A langa bancaria deverd conter:

a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato:

b) Expressa afirmacéo do fiador de que, como devedor solidario, fard o pagamento que for
devido. independentemente de interpelagio judicial, caso o afiancado ndio cumpra suas obrigacdes;

¢) Rentincia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artipos
827 ¢ 838 do Codigo Civil Brasileiro:

d) Cldusula que assegure a atualizacio do valor afiangado.
31.2.3. Se efetuada por meio de caucio em dinheiro, esta devera ser recolhida junto 4 Prefeitura
Municipal de Coronel Domingos Soares PR, com fornecimento de comprovante de pagamento.
31.2.4. A ndo prestagio de garantia equivale 4 recusa injustificada para a celebragio do contrato,
caracterizando descumprimento (otal da obrigagdo assumida, sujeitando o adjudicatario s
penalidades legalmente estabelecidas.
31.2.5. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds Recebimento
Definitivo da obra.
31.2.6. A liberagdio ou restituicio da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescricdes legais.
31.2.7. No caso de aditamento do wvalor contratual, fica a CONTRATADA a efetuar a
complementago da garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do
respectivo termo, assim como a prorrogagio de sua vigéneia em casos de prorrogagiio contratual,
31.3. A heilante vencedora serd convocada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados do recebimento da convocacio, podendo ser prorrogado uma Unica vez por igual
periodo a critério da Administragio, sob pena de decair do direito a contratagdo sc niio o [izer, sem |
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
31.3.1. Quando o adjudicatario, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. ndo
apresentar a situagio regular de que trata o subitem 31.1.1, ou sc recusar a celebrar a contratagio.
sera convocado outro licitante na ordem de classificacio das propostas, e assim sucessivamente.,
com vistas 4 celebracfio da contratagio;
31.3.2. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentagdo de
regularidade fiscal/trabalhista tenha indicado restricdes a época da fase de habilitagdo, devera

Administracio, sob pena de a conltratacio nfio se realizar, decaindo do direito a contratagfio, sem

prejuizo das sangdes previstas neste edital;

31.3.3. Ndo ocorrendo a regularizacdo prevista no subitem anterior, facultar-se-a a Administragio:
a) A retomada, em sessdo publica, dos procedimentos relativos a esta licitagio, sendo

assegurado o exercicio do direito de preferéncia na hipotese de haver participacio de demais
. A
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microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de precos se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 3.1;

b) A revogacio da licitagdo (1.C n® 123, Art. 43, § 2°).
31.4. A empresa contralada se obriga a manler, durante toda a execugio do contrato,
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como todas as condicdes de habilitagio e
qualificagdo, exigidas na licitagdo, apresentando documentagio revalidada se. no curso do|
contrato, algum documento perder a validade.
31.5. A Contratada devera apresentar a Contratante, dentro de 05 (cinco) dias apds a assinatura do
contrato, o numero da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) e uma copia do recibo
correspondente, para figurarem no processo da licitagio e na ordem de servico,
31.6. O contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/21,
com as consequéncias indicadas no art, 139, sem prejuizo das sangdes previstas naquela Lei e neste
alo convocatorio.
31.7. A prestagao dos servigos objeto da presente licitagio obedecerd ao que consta no Ldital.
31.8. A Administragdo poderd suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art.
125 da Lei Federal n” 14.133/2021.
31.9. As planilhas contendo a cstimativa dos custos distribuidos entre todos os servigos a serem
executados. constante na Pasta Técnica, servird para balizar eventuais pedidos de realinhamentos
de pregos, nos termos do art. 124, 11 “d” da Lei Federal 14.133/2021. considerando os precos
determinados para cada ilem dos servigos contratados.

32. DAS CONDICOES DO RECERIMENTO DO OBJETO

32.1. Os servigos deverdio ser executados conlorme as especificacdes e condigdes cstabelecidas
neste edital e serdo acompanhados e recebidos pelo Fiscal Téenico e Fiscal da Obra designados
pela Prefeitura Municipal Coronel Domingos Soares, ou através de terceiros. contratados
especificamente para este fim, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/21.

32.2. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 ¢ 140
da Lei Federal n® 14.133/21.

32.3. A Administragdo rejeitara o objeto exceutado em desacordo com o contrato (art. 140, §1° da
Lei Federal n® 14.133/21).

32.4. Executado, o objeto serd recebido:

a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluida. de perfeito acordo com
o Projeto e Especificagdes, serd langado um Termo de Recebimento Provisorio pelo responsavel
por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do Contratado;

b) Definitivamente: ) Termo de Recebimento Definilivo da obra sera lavrado por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagio, ou vistoria que comprove a adequagao do|
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art, 140, §3° da Lei 14.133/21.

32.4.1. O prazo para observacio na obra nio podera ser superior a 90 (noventa) dias, nos termos |
do §3° do art. 140 da Lei 14.133/21. :

33. DAS DISPOSICOES GERAIS
33.1. Todas as comunicagdes referentes ao processo serfo feitas exclusivamente via chat no
sistema eletrénico, sendo permitido, em carater excepcional. a comunicagiio via e-mail, o que
devera ser informado a todos os participantes do processo.

33.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo gualquer lato superveniente que impeca a realizacio
do certame na data marcada, a sessio serd automaticamente transferida para o primeiro dia atil
subsequente, no mesmo hordrio anterionmente estabelecido, desde que ndo haja comunicacio em
kconrrério, pela Comissio de Contratacio.
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33.3. Todas as referéncias de tempo no Edital. no aviso e durante a sessiio publica observario o
horario de Brasilia - DF.

33.4. A licitacdio constante deste Edital podera ser revogada pela Administragio Municipal, a
qualquer tempo, por interesse publico, desde que o faca por meio de decisdo fundamentada.
conforme artigo 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

33.5. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito 4 contratagio.

33.6. As normas disciplinadoras da licitagfio serfio sempre interpretadas em favor da ampliacio da
disputa enire os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacio.

33.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagiio e apresentacio de suas propostas ¢ a
Administragio ndo serd, em nenhum caso. responsdvel por esses custos, independentemente da
condugdio ou do resultado do processo licitatorio,

33.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
¢ incluir-se-a o do vencimento. 8¢ se iniciam e vencem o8 prazos em dias de expediente da
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares PR.

33.9. 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

33.10. Os materiais a serem aplicados na execucio dos servigos, serdo previamente vistoriados
para a aprovagdo pela Secretaria de Obras, que deverio ser de 1* gualidade ¢ obedecer
rigorosamente as normas técnicas da ABNT e dimensodes exigidas nos memoriais descrilivos,
projetos e planilha orcamentiria.

33.11. A mio de obra a ser executada obrigatoriamente deverd ser aplicada por profissional
competente em cada ramo de atividade.

33.12. Os servigos serdo rigorosamente fiscalizados pela Assessoria de Engenharia.

33.13. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

33.14. O Edital e seus anexos esitdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Piblicas (PNCP) (www.gov.br/pnep), no Portal da Transparéneia da  municipalidade
hitp:/f'www.pmeds.pr.gov.br ¢ no Sistema de Licitagtes da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil
www.bll.org. br.

33.15. Para dirimir quaisquer quesides decorrentes da licitagiio, ndo resolvidas na eslera
administrativa, serd competente o foro da Comarca de Palmas PR,

Cel. Domingos Soares-PR, 26/07/2024

i D, |
Jandir Bandiera

Prefeito Municipal
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MODELO N° 01 - CARTA-CREDENCIAL 1
A Comissio de Licitacio
Refl; Edital de Concorréncia Fletronica n® 14/2024
Prezados Senhores,
() abaixo assinado, , carleira de identidade . na qualidade de
responsivel legal pela . vem pela presente informar que o senhor
RG . € a pessoa designada por nos para

acompanhar a sessfio de aberlura ¢ recebimento da documentagiio de habilitagio ¢ propostas dc
precos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratilicar
documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagio em epigrafe.

Atenciosamente,

Local.  de  de2024

(Nome, n® CPF, n” RG ¢ assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELO N® 02 - DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS \|
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrdnica n® 14/2024

O signatério da presentc, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente) . declara que a mesma recebeu toda a

documentagdo e tomou conhecimento de todas as informagdes e condicdies necessarias 4 execucio
do objeto da Concorréncia Cletrénica supramencionada.

Alenciosamente,
Local, de  de2024

(Nome, n® CPF, n® RG e assinatura do representante legal)
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MODELO N° 03 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos sob as penas lel, ¢ para lins de participaciio no Processo Licitatario Concorréncia

Cletronica 14/2024. que o responsavel téenico do proponente -CNPI L0
of - , inscrito no CREA/CAU (UF) sobn® . visitou os locais das obras
situados em . assim como tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo, inteirando-se das
condigdes téenicas e da complexidade dos mesmos, tendo, ainda. constatado a complexidade
logistica e topogrifica do empreendimento,

Por ser verdade, firmamos a presente declaracio.

Centro Administrativo Adio Reis,em  de de 2024

Nome, n* de CPF, n° de RG ¢ n” de CREA/CAU e assinatura do responsavel téenico do
Municipio

Nome, n® de CPF, n® de RG e n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel téenico do
proponente

o
e
s

L
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MODELO N* 03.1 - DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA
Rel.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 14/2024

() representante técnico da (inserir o nome da proponente)Sr.(a)(inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia 4 Visita Técnica aos
locais efou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse [ato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos fuluros que ensejem avencas
técnicas ¢/ou financeira para com a Contratante.

Local, de  de2024

Nome. n° de CPF, n® de RG e n° de CREA/CAU ¢ assinatura do responsavel técnico do
proponente

GCENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 96-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 04 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Concorréneia Eletronica n® 14/2024

Conforme o disposto no Edital em cpigrafe e de acorde com a Resolucio n® 218 de 29/06/73 ¢ n®

317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia. Arquiletura, ¢ Agronomia,

declaramos que o responsivel técnico pelos servicos, caso venhamos a vencer a referida licitagio,

=3 =]

CREA/CA | Datado | Assinatura do resp
Un” registro técnico

SS—

=]

n Nome Hspecialidade

Declaramos, outrossim. que ofs) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de prolissionais.

Local,  de  de2024.

(nome, n® de RG, CPF e assinalura do responsavel legal)
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MODELO N® 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA )
Ref': Edital de Concorréncia Eletrénica n® 14/2024

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem 4 real situacio da proponente. Hsses
indices foram obtidos no balango do Gltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos
a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as demonsiragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES: _

| Tipo de indice Em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG ={AC +-REP) I (PC + ELP)
Liquidez corrente ([L.C)
EC=AGHPC

Endividamento (E)

L =(PC + ELP)/(ACIRLP+AP) -
OBS: Os indices deverfio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, de  de2024.

(nome, n” de RG, CPI' ¢ assinatura do responsavel lepal)

(nome, n” de CPF, n® CRC e assinatura do contador do proponente)
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MODELO N° 06 - DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENTENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n®
14/2024

O signatario da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara,
expressamente, que se sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Concorréncia Eletronica e
respeciivos modelos, adendos, anexos e documentos ¢ que acalard integralmente qualquer decisio
que venha a ser tomada pelo licitador,

Declara, ainda, para todos os fins de direilo, a inexisténcia de [alos supervenientes impeditivos da
qualilicagio ou que comprometam a idoneidade da proponente e que esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

Local, de  de2024.

(nome, n® de RGL CPF e assinatura do responsdvel legal)
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MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS
Concorréncia Cletronica n® 14/2024
A BTIPIESH ...iviininnsniay INSCEITA 1O CNPT 0% i, .. sediada na rua
versnennennnnny N0 oL, bairro ..., cidade .. mmdu
CEP:... ncqte ato repmscmada POF i asigiimaniin pﬂrmdur dn H{:
, mserito no CPFn® e, rcqldeule e dumml]mlu na rua
ailloienasy DRIFTG. Cid"idl—: ...estado
L B 1 LT PO . &pre%emdr Proposta Comercial para a participacio no

processo de Concorréncia ]*]eh dnica acima, conlorme abaixo descriminado:

ITE [UNIDQTD DESCRICAO VALOR
NG j TOTAL

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital ¢ Anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (scssenta) dias, a contar da data da apresentacio
da presente proposta.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme Lidital ¢ Anexos,

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Conforme Edital e Anexos.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constiluigio Federal, nas leis trabalhistas. nas normas infia
legals. nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas.

OBSERVACAO: Anexar Planilha Orcamentaria, C ronograma Fisico Financeiro.

Local, de  de2024.

(nome. n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta
Téenica
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MODELO N" 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Conforme modelos
constantes da Pasta Técniea
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MODELO N° 10 - I}ECI.-J"«RACAU CNAE
Rel.: Edital de Concorréncia Eletrdnica n® 14/2024

Objeto :(inserir 0 nome da obra . local, rua, numero. cidade e outros)

A empresa ., cadastrada no CNPIMFE sob n* , estabelecida a
o . alraves do signatario da presente, o senhor (inserir a qualificagfio
completa), representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que |
representa a atividade de maior receita é (codigo) - (descricio da
atividade conforme CNAT).

Local, de  de2()24

(nome, n® de RG, CPF ¢ assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVD ADRB REIS - AW ARRUCARIA, 3120 - FOME/FAX 46-3254-1166 — CEP BS557000 - PR
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MODELO N° 11 - DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Concorréneia Eletrdnica n® 14/2024

A pessoa juridica (inserir nome da proponcntc), por intermédio de seu representante legal. ofa)
Sr(a). { inserir 0 nome completo),portador(a)da carteira de identidade RG sob o n° { inserir o
namero) ¢ do CPF sob o n*( inserir o nimero), DECLARA, para os fins do contido no arligo 9°,
inciso 111 da Lei 14.133/21, especialmente para o Edital de Concorréneia Eletronica N® 14/2024.
que nao ¢ servidor ou dirigente de drgio ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.
Declara, para os lins do contido na Lei Orgénica do Municipio de Coronel Domingos Soares, que
d pessoa juridica acima referida ndo  possui em seu quadro social, gerente, direlor, sicio.
proprietario, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito. Vice-Prefeilo,
Vereadores, ocupantes de cargo em comissdo ou fungdo de confianga, ou seus conjuges e
companheiros, que sejam integranies do quadro societdrio da empresa.

Declara. ainda, para os tins do contido na Stmula 13 do STF e Acordio n®2745/2010 do TCLE-PR,
que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seus quadros, gerente, diretor, sdocio,
proprietario, adminmistrador, controlador ou conselheiro que seja servidor publico,  conjuge.
companheiro ou parente em linha reta .colaleral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Preleito. |
Vice-Prefeito, Vercadores ¢ ocupantes de cargo em comissio ou funcio de confianca do
Municipio de Coronel Domingos Soares.

Local, de de 2024

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRD ABMINISTRATIVE ADAO REIS - AV ARAWCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 12 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Ret.: Edital de Concorréncia Cletrdnica n® 14/2024

Objeto: {inserir o nome da obra . local. rua. namero. cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente
conslituido da proponente (inserir o nome da proponente). declara sob as penas da Lei, que a
mesma estd estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno  porle,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pétrio, podendo Usufruir os benelicios
da Le1 Complementar n® 123/06.

Local, de  de2024

(nome, n® de RG, CPI ¢ assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REES - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES )
Ref.: Edital de Concorréncia Cletrbnica n® 14/2024

Objeto: (inserir 0 nome da obra , local, rua. numero. cidade e outros)

() signatario da presente, o senhor  (inserir 0 nome completo), representante legalmente
constituido da proponente  (inserir 0 nome da proponente) deelara, sob as penas da Lei, que nfio
mantém em seu quadroe de pessoal menores de 18 (dezoilo) anos em horario noturno de trabalho
0U em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezessels) anos, salvo na condi¢io de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local,  de de 2024

(nome, n° de RG. CPF ¢ assinatura do responsidvel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVD ABRA REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE/FAN 46-3254-1168 ~ CEP B5557000 - PR
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos ¢ fundamentos da Lei n® 14,133,

de 01 de abril de 2021, assim comao pelas condigdes do Edital de Concorréncia Eletronica 14/2024,

pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2024 e pelas clausulas a seguir
expressas, delimdoras dos dircitos, obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES. Estado do Parand,
pessoa Juridica de direito pablico interno, com sede na Av. Araucdria, 3120, inscrito no CNPJ n®
(1614415/0001-18, representado neste ato pelo Prefeito Jandir Bandiera. de CPF n® 383803310-
87 em pleno exercicio de seu mandato e fungdes. residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA(O): . pessoa juridica de direito privado. com sede a
. em , BEstado do . inscrita no CNPJ sob n®
neste ato devidamente representada por de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é Contratagfio de cmpresa especializada em servicos de engenharia
para exceucio de 1100 metros lineares de pavimentagio asfiltica do tipo (Tratamento Superlicial
Triplo) - TST, e 132 metros lineares de recape asféltico sobre pedras irregulares em concreto
betuminoso usinado a quente — CBLIQ)., nas condigdes estabelecidas no Edital:

1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigio:
1.2.1 O Termo de Referéncia:

1.2.2 O Edital da Licitagéo:

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4  Eventuais ancxos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugio do objeto deste Contrato, € de RS {xx) daqui por diante |
denominado “VALOR CONTRATUAL™. '
2.2 No valor acima estdo incluidas lodas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do  objeto, inclusive tributos cfou impostos, encargos sociais, trabalhistas.
previdenciarios, fiscais ¢ comerciais incidentes, taxa de administracio, frete. seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

2.3 O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma gue os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantilativos efetivamente fornecidos. sempre respeitados os valores dos itens
e/ou lotes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAQ, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO
3.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagio e de utilizagio, em até, 04 (quatro) Meses
contados partir do 10° (décimo) dia publicacio da ordem de servicos.
Paragralo Primeiro
s servigos deverdo ser iniciados no maximo em dez dias apds a publicaciio da ordem de servigos.
Pardgrafo Segundo
Somente serda admitida alteragfo do prazo guando:

a) houver alteracao do projeto efou de especilicagoes 1écnicas pelo CONTRATANTEL:

b) houver alteragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, maleriais e qualquer subsidio

concernenle  ao  objeto  contratado, que cstejam  sob  responsabilidade  expressa  do
. ’

CENTRD ABMINISTRATIWO ADAD REIS - AV ARRUCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEF 85557000 - PR



MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01514415/0001-18

3
CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que mnterfiram no prazo de execugio:
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros devidamenle justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE; -
f) por motivos de lorga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objcto contratado;
g) outros casos previsto em lei,
Paragrafo Terceiro
Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensio do Contrato cessam os deveres ¢ |
responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nfo poderdo
scr alegados como decorrentes de lorga maior.,
Paragrafo Quarto
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucio da obra, deverd comunicar e justificar o fato
por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.
Parigrafo Quinto
O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuciio da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato ¢ respeitadas as condigdes da licitagdo. ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualguer reivindicacio, pleito ou reclamacio.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
4.1 O prazo de vigéncia da contratagido € de 12 (doze) meses, contados da data da publicacao do
Contrato, prorrogavel por até 05 anos, na forma do artigo 105 da Lei n® 14,133, de 2021.

CLAUSULA QUINTA — DA ATUALIZACAO DE VALORES
5.1 Os precos micialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da data da publicacio do Contrato.

5.2 o Reajuste do valor do objeto somente podera se aperfeigoar apos o decurso do periodo de 12
meses de contratacfio, mediante solicitacdo do contratado que expressem suas tazdes e
fundamentos, passando a incidir, guando delerido, sobre saldo residual de execucio do objeto a
partir do 13° més de contratagio. Para aplicacdo de reajustes de valor tomar-se-a como releréncia
os indices oficiais do INCC-indice Nacional de Custo da Construcio. ou ouiro que o venha a
substituir, para as devidas e necessdras correcdes. tomando por base o més e o ano em que este
Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderio ser
indeferidos pela administragio com a necessaria lundamentagio,

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

5.4 No caso de atraso ou ndo divulgacio do(s) indice(s) de reajustamento, o contralanle pagara ao
contratado a importincia calculada pela 0ltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.5 Nas aferi¢oes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(fo), obrigatoriamente, o (s)
definitivo(s).

5.6 Caso o (s) indice (5) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto{s) ou de
qualquer forma néo possaim) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagio entdo em vigor.

5.7 Na auséneia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes eleperfio novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por Aditivo

5.9 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuals aumentos justilicados do
Lﬂb_'retcr ocorridos apos a efetiva conlratagdo o contratado devera lazer prova e justificar seu pleito

et
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perante a administragdo municipal.
5.9.1 Os pedidos de reequilibrio ccondmico financeiro, deverdo ser encaminhados pela Contratada |
alravés de termo formal, devidamente justificado, juntamente com as comprovacdes [iscais.
devidamente prolocolado junto a Contratante, para eventual concessio do mesmo.

5.9.2 O prazo para a apreciagiio ¢ emissio de decisio do referido pedido dar-se-a, em até 3 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de protocolo.

3.9.3 A Contratada devera continuar [omecendo o produto, bem como emitindo as respectivas
notas [iscais com o valor atual, sem prejuizos a Contratante, sendo que quaisquer alteracdes de
valores somente poderdo ser aperfeigoadas apds a data de publicagio do Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAOQ ORCAMENTARIA E PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos serd efeluado em moeda brasileira corrente, até o 15 (décimo
quinto) dias do més subsequente ao da emissdo da nota fiscal, conlorme cronograma de|
desembolso, condicionado a apresentagio correla de cada nola fiscal juntamente com a medicio e
demais documentos que se lizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas 4s condicdes para liberacao dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no c-mail compraspmedsi@igmail.com no mesmo

dia de sua cmissdo, com discriminacio resumida dos servigos executados, numero da

licitagdo, namero do contrato, nimero do Plano de agfo, destaque do valor e da aliguota
do 1SS, IRPJ ¢ INSS, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura efou
entrelinhas, devendo serem observadas as aliquotas de IRPJ previstas no Decreto

Municipal 063/2023.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deveriio ser anexados os seguintes termos e documentos:

a) Capia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucéo
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do DCTFWEB com as|
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento |
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s). |
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao|
FOTS/ANSS, exclusivo da obra contralada;

b} Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos
0s meses, contados entre a data de inicio da execucdo dos servigos do contralo e o primeiro
pagamento e entre um pagamento e oulro, € nido apenas o comprovante do tltimeo recolhimento
realizado.

c) Diarios de obra juntamente com cada medicéo.

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao

Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e demais certiddes:

g) Copia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

6.2, Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicdo além da documentagio ja
mencionada no tlem anterior (19.1) serd exigido a seguinte documentagio adicional:

I) Anotagdo de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAT, referente a execugiio da

obra;

I} CNO da obra.

I11) Boletim de medicio emitido pela fiscalizacio do Municipio,

I'V) Relatorio de entrega de Equipamentos de Seguranga- LPL
6.3, Para o pagamento da nota liscal referente a altima medicdo além de toda documentacio ja |
mencionada nos itens anteriores (19.1 ¢ 19.2), sera exigida da Contratada, também:

I} Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagfio do Municipio;

IT) Certidido Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;

IIT) Habite-se expedido pelo Municipio de Coronel Domingos Soares pertinente a obra
contratada.

6.4 Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medigdo definidos para cada
% — -
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atividade e rotinas de planejamento ¢ acompanhamento semanal dos servicos definidos ra

Cronograma.

6.5. Para o credor receber o pagamento deverd ler sua conta bancaria devidamente regularizada

junto a uma instituigio bancria.

6.6. Notas fiscais, quando emitidas, devem ater-se ao departamento para o qual foi destinado objeto

havendo 3 possibilidade a saber:

a Para o sctor municipal de saide: Fundo Municipal de Saude de Cel, Domingos Soares. av
Araucaria, sn, CNPJ 0889963 1/0001-04, isento de inscrigio estadual;

k. Para o selor municipal de agio social: Fundo Municipal de Assisténcia Social de Cel Dom
Soares, av Araucaria, sn, CNPI 14689536/0001-70, isento de inscrigio estadual:

. Para o ['undo Municipal dos Direitos da Crianga ¢ do Adolescente de Cel. Dom. Soares.
Rua Vereador José Maria Belles da Silveira, sn, CNPJ 15.144.598/0001-6(). isento de
inscrigfo estadual;

d.  Para os demais setores da administracdo: Municipio de Cel Domingos Soares, Av
Araucdria, 3120, CNPI 01614415/0001-18. isento de inscricdo cstadual.

6.7. Das despesas com a contralagio da empresa para a execuglo do objeto deste Edital, correrio
a conta de Recursos Proprios. na seguinte Dotagdio Orgcamentaria:

Dotacies

Exercicio|Conta da [Funcional programdtica IFunte de [Natureza da Grupa da fonte
da despesa recurso  (despesa

despesa ; : .

2024 223 08.001.15.452.0010,1092 S04 4.4.90.51.00.00 (Do Exercicio

6.8. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacio da
Let Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — SUBCONTRATACAQ

7.1 A CONTRATADA nio podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa lisica ou juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito. do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato. no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverd
obrigatoriamente reassumir a ¢xceugio dos trabalhos no prazo maxime de 15 (quinze) dias, da
data da notificacio ou aplica¢do da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratacdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTE. nio
reduz nem elimina as responsabilidades e obrigages da CONTRATADA em decorréncia deste
Contrato. nem importard em estabelecer qualguer vinculo entre o CONTRATANITE e o
subcontratado.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverd cumprir lodas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos ¢ despesas da boa e perfeita execugfio do objeto
e, ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuciio do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13,17 a 27 do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e guatros) horas que antecede a |
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacdo. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

e, A
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c) Manter durante toda a exccucio do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habililagio e qualificacdo exigidas na licitagio;

d) Os servigos a serem prestados deverio cstar dentro das boas técnicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Téenicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
matcrial de boa qualidade:

¢) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte. s servicos que
comprovadamente ndo alenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das
normas vigentes ABNT, especilicagdes do DER/PR ¢ projetos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéneia do contrato, estrutlura, instalacio. equipe
técnica, material, equipamentos, mio de obra, sinalizagiio dos locais em obras para nio ocorrer
acidentes, de acordo com Memoriais. Planilhas Orcamentarias, Plantas ¢ demais informacies
constantes nos anexos ao Edital de Licitacdo:

g) Arcar com todas as despesas relerentes ao transporte de materiais ¢ equipamentos a screm
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento:

h) A empresa deverd possuir maquinario apropriado para execucio dos servigos citados no
memorial descritivo, ou realizar locagio dos mesmo para efetuar os servigos.

1) Responsabilizar-se pelas obrigaces sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal
contratado para execugdo das obras;

1) Seguir de forma criteriosa, as especificagtes gerais para maleriais e servigos, a fim de se
evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remocdo de materiais perados ou |
sobras,

k) A contratada fica obrigada a [ornecer EPT - Equipamentos de Protegio Individual ou EPC-
Equipamento de Protegio Coletivo para seus lunciondrios.

I} A empresa devera manter na obra o Diario de Obras, no qual serfio regisiradas todas as
ocorréncias relevantes durante o andamento dos servicos.

m)Obedecer na integra os projetos e padrio construtivo fornceidos (memorial), sendo
vedada qualquer altera¢io sem a prévia auntorizacio da Prefeitura Municipal com a
formalizagio do respectivo aval.

n) E obrigaloria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, para
melhor trafegabilidade no trecho, juntamente com sinalizacio para melhor visibilidade dos
condutores,

0) E da empresa a obrigago do pagamento de tributos que incidirem sobre os maleriais
contratados:

) Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa contratada passa a ser responsavel pela
sinalizagdo, bem como por eventuais acidentes ¢/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no
local onde os servigos foram solicitados,

q) Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a compactagio, |
deverdio ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras.

r} Devem ser observadas todas as normas de execugfo contidas no manual do DNIT, NBR,
DER e demais normas correspondentes.

s) A empresa devera apresentar os ensaios/laudos referente a espessura e a gqualidade
do pavimento conforme orientacio do DNIT, para comprovacio da espessura indicada nos
projetos e memorial descritivo.

t} A empresa devera realizar os ensaios necessarios para comprovacio das espessuras e |
o teor de betume junto a obra. .

u) O material a ser empregado na camada de sub-base devera ser proveniente, exclusivamente 'i
de produtos de britagem previamenle classificados de acordo com normas vigenles, seguir|
orientacdes contidas no memorial descritivo. |

Paragrafo Primeciro

L
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rCGrrerﬁu a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdencidria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servicos ohjeio
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréneia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragiio Publica de qualquer énus,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se a aplicagdo das |
penalidades cabiveis.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE sc obriga a:

a) Receber o objelo no praze e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente. no pravo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta. para fins de aceitacio
e recebimentos definitivos;

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d} Acompanhar ¢ fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada:

e} Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servico
dentro das normas deste Termo de Referéneia;

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, TESTES E REUNIOES DFE
GERENCIAMENTO

10.1 A fiscalizagfio da execugdo da obra serd leila pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a exceucdo da Obra o Engenheiro
Civil Jodo Gabriel Orlandi € responsavel pela fiscalizacio da execucio do contrato.

10.2 As medigdes serdo realizadas mensalmente, considerando o avango lisico dos servigos e o |
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigacdes previstas em contrato. O |
boletim medicio deverd ser assinado pelo profissional responsavel pela execugio.

10.3 Apos a empresa contratada receber o boletim de medigdo a mesma ird encaminhar woda a

documentacio necessaria para scr analisada no setor de compras, somente apos a analisc ¢
autorizacfio a empresa podera emitir a nota [iscal.

10.4 Imediatamente apos a emissiio da ordem de servigo deverd ser apresentado a Anolagio de
Responsabilidade (ART/RRT), e ainda ser solicitado pela contratada a emissio do Alvara de
Construgiio junto ao sclor de Engenharia.

10.5 Apos a emissao do alvard de construgdo deverd ser emitido o Cadastro Nacional de Obras —
CNO.

10.6 Em seguida ser emitido o relatorio do fomecimento de EPI dos funcionarios vinculados na
obra em até 05 dias apds a emissio da ordem de servigo.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que [unciondrios. engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto do presente Contrato;

- examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conlerir:

Paragrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTL para
representa-la na execugdo do contrato,

Paragrafo Terceiro

A execucdo de servicos aos domingos ¢ feriados somente sera permitida com autorizacio prévia

¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes. lalhas ou irregularidades

Llc.l‘a fiscalizacio.

aragsrafo Quarto P
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Definitivo, deverd ser prontamente refeilo, corrigido, removido, reconstruido efou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiro para o CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculla aguele resullante da ma execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados efou da aplicagiio de material em desacordo com as normas
efou prescrigdes da ABNT, especificagdes c/ou memoriais, ndo se relerindo aos defeitos devidos
ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcdo, remocdo efou substituicdo do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizagio e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade ¢ revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
Paragrafo Sétimo

apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

1.1 Por determinacio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativos gue se fizer(em) nos
servigos, nos limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SEGU RANCA E MEDICINA DO TRABALHO
12.1. A CONTRATADA nio serd eximida de gualquer responsabilidade quanto a scguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores. devera fornecer a todos os trabalbadores o tipo
adequado de equipamento de protegio individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPls.

Paragrafo Primciro

() equipamento de protegio individual fornecido ao empregado deverd. obrigatoriamente, conter
a identificacdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipdlese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto &
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs (04, 05, 06 e 18,
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranga necessarias A
preservacio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servicos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78.
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Pardgrafo Quarto

O CONTRATANTEL atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca. estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias de lel.
Se houver paralisacdes, estas nflo serfio caracterizadas como justificativa por atraso na execugio
dos trabalhos.

Paragrafo Quinto

Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) durante a execugdo, nos servigos e/ou nos bens de lerceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA

Qualquer servigo que apresente defeitos, vicios ou incorregdes ndo revelados até o I-l:—:'4:ve:I_".nin-u-:mm?1

Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacfio tornar-se-d efetiva. |

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
13.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 61 3}};
L
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do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE. por intermédio da fiscalizagfio, impugna-los quando contrariarem a boa téenica |
ou desobedecerem aos projetos efou especificacdes téenicas efou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacfio ¢ seguranca em lodos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho ¢m vias piblicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da cxecugdo dos servigos ora contratados, inclusive acidenles, mortes,
perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacics
que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

Parigrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacies
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si
a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagio, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengéo de lerceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagio da lide (art. 70 — CPC). se for
0 caso.

Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma ¢ se
responsabilize direta ¢ integralmente pela plena e total realivagiio dos servigos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo c/ou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, [ll. Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado. independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2 O contralo pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa.

13.2.1 Nesla hipotese, aplicam-se também os articos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2 A alteragdio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa nfio enscjara
a rescisdio se nfo restringir sua capacidade de coneluir o contrato.

13.2.3 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado |
termo aditivo para alteragiio subjetiva,

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS

4.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n®
14.133. de 2021, e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078. de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e principios
gerais dos contratos, aliado ao que dispdem o Decreto Municipal que regula a Lei 14.133/21 no
ambito desta municipalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1 Serfio incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteracdes
. A
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nos projetos, nas especificacdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugiio
ou nos valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando
possivel a edigdo de apostilamentos em casos que ndo afetem a execucio contratual efou afetem
dirctamente o Conlratado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

16.1 As parles declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgiio previstas na legislacio

brasileira, dentre clas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.” 8.429/1992). a Lci

Federal n.” 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucio desle conlrato

nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja. aceitar
ou se compromeler a aceitar, de quem guer que seja, lanto por conta propria quanto por intermédio |
de outrem, qualquer pagamento, doagfio, compensacdo. vantagens linanceiras ou beneficios

indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgio.

bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja
de forma direla ou indireta quanto ao objcto deste contrato. devendo garantir, ainda que scus

prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes conlratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso,
Parigrafo Unico

Qualquer objeto de valor historico, valor signilicativo que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do canteiro de obras efou local em que esta sendo executado o objeto do presente cdital,
devera a Contratada notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem
seguidos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parand. para dirimir quaisquer
dividas oriundas do presente Contralo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

18.2 E assim, por estarem justos ¢ contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das lestemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR . em de  de2024

CONTRATANTE

CONTEATADA

Testemunhas:

(assinatura e n® do CPIY)

(assinatura ¢ n” do CPF)
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MODELO N" 15 — RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS F
EQUIPAMENTOS

Rel : Edital de Concorréncia Lletrdnica n* 14/2024

Objeto: (inserir o nome da obra , local, rua, nimero, cidade ¢ outros)

Os signatarios da presente, declaram, sob as penas da Lei, que para a execucdo do objeto da
presente licitagdo irdo disponibilizar os seguintes equipamentos, veiculos ¢ magquinas:
llem | Quant | Discriminacio

(H
(2
03

Local,  de  de 2024,
(nome, n” de RG, CPI" e assinatura do responsdvel legal)

(nome, n” de RG, CPF . CREA ou CALl e assinatura do responsavel téenico do proponente)
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PARECER: N* 386/2024

CONCORRENCIA: N° 14/2024

INTERESSADO: Divisio de Licitagbes — Agente de Contratacio

ASSUNTO: Apreciagio de minuta de edital e seus anexos

OBJETO: Contrataciio de servigos de para realizacio de pavimentagcio com material
TST e CBUQ.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R§ 812.290,80

I- RELATORIO

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade
o aperfeicoamento de licitagiio publica, na modalidade concorréncia, em sua forma eletrénica,
conforme justificadoras e especificacfies constantes dos elementos de sua fase interna e seus
anexos complemeniares inseridos na “pasta técnica”.

S#o relevantes para a presente andlise juridica, sem prejuizo de serem
apreciados ouiros, a bem do servico piblico: Estudo Técnico Preliminar: Termo de
Referéncia; Minuta de Edital e seus anexos: Minuta de Contrato.

Anexo ao processo estfio, ainda, documentos da drea de engenharia civil a
exemplo de projetos. memoriais, planilhas de composi¢io de custos e de cronograma de

execucio. parecer conlibil e outros elementos instrutores do feito.

E a sintese do necessario.

Il - APRECIACAO JURIDICA
ILI - Finalidade e abrangéncia do parecer juridico

A presente manifestagiio juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, 1 e Il, da Lei n®
14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC):

Art. 33, Ao final da fase preparatiria, o processo licitatdrio seguird para o

dredo _de assessoramento juridico da Administracdo, que realizard controle
prévie de legalidade mediante endlise juridica da confratagds.

& 1* Na elaboragdo do parecer juridico, o drgdo de avsessoramento juridico
da Administrapdo deverda:

I - apreciar o processo licitatirio conforme critérios objetivos prévios de
atribuigdo de priovidade;

Il - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e compreensivel ¢ de
forma clara e objetiva, com apreciagio de todos os elementos indispensavels
& contratagdo e com exposicdo dos pressupostos de fato e de direilo levados
em consideragdo na andlise juridica; (grifamos)

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de
legalidade se dé4 em fungo do exercicio da competéncia da analise juridica da futura
contratagdo, nfio abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza
técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e oportunidade.

De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagdio, suas caracterislicas,
requisitos e avaliagdo do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente do orgdo, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a melhor consecugio
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do interesse publico. O mesmo se pressupde em relagio ao exercicio da competéncia
discricionaria pelo Orgfio assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que ndo é papel do orgdo de assessoramento
juridico exercer a auditoria quanto & competéncia de cada agente pliblico para a pratica de
alos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar
s¢ 0s seus atos estdo dentro do seu especiro de competéncias, consoante a Lei 14133/21 e o
Decreto Mumicipal 161/23.

Ainda, deve-se salientar que determinadas observagdes sdio feitas sem carater
vinculativo, mas em prol da seguranga da prépria autoridade assessorada a quem incumbe,
dentro da margem de discricionariedade que lhe € conferida pela lei, avaliar e acatar, ou ndo,
tais ponderagdes.

Nio obstante, as questdes relacionadas a legalidade serfio apontadas para fins
de sua corregdio. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos serd de
responsabilidade exclusiva da Administragfo,

Ainda, a Lei 14.133/21, apresenta inovagdes claras em seu bojo, a exemplo da
descrigéio principiolégica estabuladas no seu 5° artigo, vejamos:

Art. 5% Na aplicacdio desta Lei, serdo observados os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse piblico,
da probidade adminisirativa, da igualdade, do plancjamento, da transparéncia, da
eficdeia, da segregagdo de fungbes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do
Julgamento objetive, da seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade,
da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desemvolvimento
nacional sustenidvel, asvim como as disposigtes do Decreto-Lel n® 4637, de 4 de
setembro de 1942 i Lei de hntroducdo ds Normas do Direito Brasileiro),

De toda a previsfio vital citada, nfio se pode menosprezar a segregacdo das
fungdes, elevado a condigfio de principio com o propésito de fracionar o exercicio das fungbes
nos processos de contratagdes publicas, reduzindo a concentragfio de atribuigdes, ou seja, em
cada etapa do certame hd a participagfio de um ou mais individuos do servigo publico visando
reduzir praticas reprovéaveis. Desta feita, o processo € construido a “varias mios” cabendo a
responsabilizagio de cada agente pelo que de fato desenvolveu.

Finalmente, cabe citar que a Lei 14.133/21, ndio tem previsdo de apreciagfio
juridica dos processos de contratagiio apds a conclusdo da fase externa dos mesmos, salvo
quando em atendimento a solicitagio formal para apreciagio de quesitos especificos a
exemplo de impugnagbes ¢ recursos, todavia, somente quanto a matéria de direito
especificada, ou seja, néio hé espago, e mais uma vez remetendo para a segregagio de fungdes,
para que se fagam manifestagdes em processo de contratagio sem proposito efetivo para o
servico publico, uma vez que a responsabilizagdo estd definida em Lei Federal 14.133/21,
assim como no Decreto local 161/23, seguindo-se o caminho apenas até onde as Normas
definem e limitam.

ILLI - Avaliaciio de conformidade legal

O art. 19 da Lei n° 14.133, de 2021, prevé que os orgios competentes da
Administragio devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao gerenciamento de
atividades de administragiio de materiais, obras e servigos, conforme abaixo transcrito:

Art. 19, Os dredios da Administragdio com competéncias regulamentares relativas as
atividades de administracdo de materiais, de obras e servigos e de licitagfes e
contratas deverdo:

[ - instituir insirumentos que permitam, preferencialmente, a centralizagdo dos
procedimentos de aquisido e contratagdo de bens e servigos;

1%
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Il - crigr catllogo eletrdnico de padronizagdo de compras, servigos e obras,
admitida a adogio do catdlogo do Poder Executivo federal por fodos o5 entes
Jederativos;

HI - instituiv sistema informatizadoe de acompanhamento dz obras, inclisive com
recursos de fmagem ¢ video;

TV = instituir, com auxilio dos dredos de assessoramento juridico e de conirole
interno, modelos de minutas de editais, de termos de refevéncia, de comratos
padronizados e de outros documentos, admitida o adogdo das minwtas do Poder
Executive federal por todos s entes fedevativos;

¥ - promover a adogdo gradativa de tecnologias e processos infegrados gue
permitat a criagdo, a wiilizagio € a atualizacdo de modelos digitals de obras ¢
servicos de engenharia,

Desse modo, € preciso que a fase de plancjamento da contralagio esteja
alinhada as iniciativas mais atualizadas dos 6rgfos que detém competéncias regulamentares.

ILII - Planejamento da contratagiio

A Lei n® 14.133, de 2021, estabeleceu que a fase preparatoria do processo
licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contratac@es anual de que trata o inciso VII, do caput do art. 12 da referida lei e com as leis
orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de
gestio que podem interferir na contratago, conforme previsto no caput do art. 18

O artigo 18 da Lei n® 14.133 de 2021, elenca providéncias e documentos que
devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18 A fuse preparatdria do processo licitatdrio é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plane de contratagdes annal dg gue
trata o inciso VI do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orcamentdrias, bem como abordar todas as  consideragides  técnicas,
mercadoldgicas e de gestiio que podem interferir na contratagdo, compreendidos.

[ - a descrigdn da necessidade da contratacdo fimdamentada em estude técnico
preliminar que caracterize o interesse publico envolvido,

Il - a definigdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de
referéncia, anieprojeto, projeto hdsico ou projeto executivo, conforme o caso;

11 - a definigdio das condigdes de execucio e pagamento, dus garantias exigidas e
ofertadas e das condigbes de recebimento;

IV - o orpamente estimado, com as composicdes dos precos uiilizados para sua
Jormagdo;

V- a elaboragdo do edital de licitagdo;

VI - a elaborogdo de minuta de contrato, quando necessdria, gue constard
obrigatoriamente como anexo do edital de licitagdo;

VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestagdio de servigos ou de execngdo de
obras e servicos de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
VHI - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o modeo de disputa ¢ a
adequagdo e eficiéncia da forma de combinagdo desses pardmetros, para os fins de
selegdio da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vanlajosoe para a
Administracdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do vbjeto;

1Y - a motivagio circunstanciada das condigdes do edital, tais como justificativa de
exigénecias de qualificagdo téonica, mediante indicagio dos parcelas de muaior
relevincia técnica ou valor significative do objeto, e de qualificacdo econdmico-
Jfinanceira, justificativa dos critérios de pontuagdo e julgamento das proposias
técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e
Justificativa das regras pertinenies & participagdo de empresas em consdrefo;

X - a andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa
execupdo contratual;

X1 - a motivagdo sobre o momente da divulgagdo do orcamento da ficitacio,
observado o art, 24 desta Lel. (grifinu-se)
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Referido dispositive € complementado por seu pardgralo primeiro, que dispde
sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o
plangjamento da contratagio pressupde que a propria necessidade administrativa seja
investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisigiio administrativa. Neste
sentido, ressalte-se que a identificagdo da necessidade administrativa deve considerar também
o desenvolvimento nacional sustenlivel, que ¢ principio e objetivo das licitagSes (artigo 5% ¢
artigo 11, IV, da Lei n® 14,133, de 2021). Uma vez identificada a necessidade que antlecede o
pedido realizado, pode-se entio buscar solugdes disponiveis no mercado para atender referida
necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor
solugdio, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estudi-la, para o fim de
definir o objeto licitatério e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugfo do processo
licitatério deve revelar esse encadeamento logico,

1LI1LI - Estudo Técnico Preliminar - ETP

No presente caso, os servidores da drea técnica ¢ requisitante elaboraram o
estudo técnico preliminar. Apesar de se tratar de documento exiremamente técnico, cuja
avaliacdo cabe, em Gltima instincia, ao proprio 6rgo assistido, ele, aparentemente, contém as
previsdes minimas, relacionadas no art. 18, §1°, da Lei n® 14,133, de 2021,

O Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratagiio deve conter, de forma
fundamentada, a descrico da necessidade da contratagio, com especial atengiio a
demonstragiio do interesse piblico envolvido. Também € preciso que sejam abordadas as
consideragbes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo.

a. Descriciio da Necessidade da contrataciio

Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema
colocado para a Administragdo pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim
contribuir para que outras solugdes se mosirem propicias a atender a demanda, quando se
passar & fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A clareza da necessidade
administrativa ¢ a base para possiveis inovagdes.

Feito esse registro, é certo que nfo cabe ao ¢rgdo juridico adentrar ao meérito
(oportunidade e conveniéncia) das razdes do Administrador, principalmente nesse contexto
em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do ¢rgdo juridico ¢ recomendar que essa
reflexdio sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o orgdo
assistido a registrd-la nos autos, caso ndio o tenha sido, ou entfio a aperfeigod-la, na hipotese de
ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

b. Levantamento de Mercado

Uma vez identificada a necessidade administrativa, o proximo passo € buscar
solucdes que tenham o potencial de atendé-la. Ndo se trata, portanto, de realizar estimativa de
pregos, e sim estudar as praticas do mercado e de outros érgfos e entidades publicas, a fim de ,ﬁ\“
verificar se existe alguma outra solugéio para atender a necessidade administrativa ou entdo
novas metodologias de execugfio/contratagio que gerem ganhos de produtividade ou
economia para a Administragfio, sempre visando o melhor interesse pablico. |

Assim, essa prospeccdo e avaliagdo devera ser realizada, ainda que leve a |
conclusdio de que as metodelogias ja tradicionalmente empregadas em contratagdes anteriores
sdio as mais aptas 4 satisfagdo da necessidade administrativa. Seja qual for a solugéo adotada,
sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.




PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO »—%—«
Y, Y

N
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR - =
Lei Municipal 1.037/2022 #
CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucaria, 3120, CEP 85.557-000 - Fone 46-3254-1166

¢. Definigdo do Objeto

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de
contratacfio e depois de encontrada a solugfio mais adequada para atendé-la. a Administragdo
passard entio a se diferenciar dos particulares, em geral, porque devera entfo descrever
referida solugfio, convertendo-a no objeto licitatorio. A finalidade principal desta etapa ¢
propiciar que a propria Administragdo incremente seus conhecimentos sobre o objeto,
distinguindo suas caracteristicas principais, para entdo, por meio da descrigdo, possibilitar que
todos os fornecedores da solugfio escolhida venham a saber do interesse administrativo em
uma futura contratagfo.

Bem por isso, 0 aumento do nivel de detalhamento da especificagio do objeto
influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-o.
Consequentemente, a caracterizagio excessivamente pormenorizada poderd conduzir a um
{inico ou nenhum fornecedor, ao passo que a especificagdo por demais genérica ou singela
poderd ampliar as opgdes no mercado, porém para objeto cujas caracteristicas néo atendam
plenamente as necessidades efetivas da Administragio, frustrando a finalidade da contratagfo.

De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de
planejamento deve abordar todas as consideracdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, sendo certo que a defini¢fio do objeto, modelo de execugdo e
gestdo do contrato devem levar em consideragio cada um desses aspectos,

Portanto, o gestor deverd tomar as caulelas necessdrias para assegurar que as
especificagdes correspondam aquelas essenciais ao objeto, sem as quais ndo poderfio ser
atendidas as necessidades da Administragio, evitando por outro lado, detalhes considerados
supérfluos ou desnecessdrios, que possam limitar a competigio indevidamente.

d. Quantitativos Estimados

Nessa etapa, entretanto, a defini¢io do aspecto quantitative demanda
pormenorizagio, com a demonstragfio dos calculos pelos quais se chegou & estimativa de
quantidades. Isso € especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto
objetivo, de maior verificagfio e consequentes questionamentos, que se tornam mais dificeis
de responder 4 medida que o tempo transcorre, quando a memoria ¢ adocumentagio
correspondente podem estar menos acessiveis. Assim, deve-se evitar ao méximo estimativas
penéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlagdo entre a
quantidade estimada e a demanda.

e. Plano de Contratagdes Anual — PCA

O Decreto Municipal n® 161, de 2023, regulamentou o Plano de Contratagdes
Anual — PCA, assim como deu outras providéncias ao tema, tendo imposto no ambito desta
municipalidade a obrigatoriedade de sua elaboragdo, o qual contera todas as contratagdes que
pretendem realizar no exercicio subsequente.

Convém lembrar que, de acordo com o Decreto supracitado, incumbe aos
setores emitentes das demandas a verificacio de que a necessidade/objeto esta contemplada
no plano de contratagdes, devendo tal informagio constar de forma expressa na fase de
plangjamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar-ETP, conforme
expressamente prevé o art. 18, §1°, inciso IT da Lei 14.133/21.

ILILII - Orcamento Estimado e Pesquisa de Pregos
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A estimativa do valor da contratagio deve ser aperfeicoada com indicagio da

observincia dos parimetros previstos no Decreto Municipal n® 161/2023, materializada em
documento que busca observar as exigéncias da regulagio local, senfio vejamos o art. 50 do

dispositivo:

Art. 30 O valor estimado em processo licitatdrio para a contratacdo de obras ¢
servicos de engenharia, acrescido do percemtual de Bengficios e Despesas Indiretas
(BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (F5) cabiveis, serd definido por meio da
wtilizagdo de pardmetros na seguinte ordem.

I-o custo global de referéncia de obras e servicos de engenhiaria, exceto o5 servigos
¢ obras de Infraestrutura de (rensporte, serd oblido o partiv das composivdes dos
custos wnitdrios previsias no projelo que infegra o edital de licitapdo, menores ou
iguais & mediana de seus corvespondentes nos custos unitdrios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Chil — Sinap,
excetuadoy os fteny caracierizados como montagem indusivial ou gue ndo possam
ser considerados como de construgdo civif;

H—o custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestritura de iransportes
serd obiido o partir das composigdes dos custos unitdrios previsiay no projeto que
integra o edital de licitapdo, menores ou [Euais QoS Seus correspondentes nOs custos
unitdrios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras — Sicro,
excetiados of lfens caracterizados como montagem indusivial ou gie ndo possam
ser considerados como de infracstritura de transportes;

HIutilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializady, de tabelo de
referéncia Jormalmente aprovada pelo Poder Fxecutive federal e de sitios
eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde gque comtenham o dota e o
hara de acesso;

TV—contratacdes similares feitas pela Administracdo Pablica, em evecugdo ou
conclildas no periodo de 1 (um} ano anterior & dota da pesquisa de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondenie,

ILIII - Termo de Referéncia

O termo de referéncia juntado aos autos deve reunir cldusulas e condigdes

essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que o instrumento segue o
modelo elaborado pela Administragio Municipal. Deve ser observadas as exigéncias do artigo
6°, XXIII, da Lei n® 14.133, de 2021:

XX - termo de referéncia; documento necessdrio para a contralagfio de bens e
SeFvigos, que deve conler os seguintes pardmetros e elementos deseritivos:

a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitatives, o prozo do contrato
g, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagdio;

b) fundamentagdo da contratagdo, que consiste na referéncia avs estudps técnicos
preliminares correspondentes ou, quando ndo for possivel divilgar esses estudos,
no exiralo das paries gue ndo contiverem informacdes sigilosas;

¢} descriciio da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
d) requisitos da contratagio;

) modelo de execupdo do objeto, que consiste na definigio de como o contrato
deverd produzir os resultados pretendidos desde o sen inlcio até o seu
EnCErramenio,

) modelo de gestdo do contrato, gue descreve como a execucdo do objete serd
acompanhada € fiscalizada pelo drgdo ou entidade;

g) critérios de medigdo e de pagamento;

h) forma e critérios de sele¢do do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitdrios
referenciais, das memdrias de cdlculo e dos documentos que the dio suporte, com
os pardmetros utilizados para a obtengdo dos pregos e para oy respectivos cdlculos,
quie devem constar de documento separado e classificado;

M adequagdo orgamentdria,

i2i
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a. Da natureza comum do objeto da licitacio

Compele a administraciio declarar que o objeto licitatorio é de natureza
comum, haja vista que a licitacio por modalidade concorréncia é mais adequada ao feito,
conforme consta do art. 6° inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133, de 2021:

KXXVIHT - concorréncin: modalidade de licitagdo para contratacio de bens e
servicos especiais ¢ de olbiras e servigos comuns e especiais de engenharia, cijo
critério de julgamento poderd ser:

i) menor preco;

&) mefhor téenica ou conteido artistico;

c) téenica e prego,

d) maior retorno econdmico,

&) maior desconio, {desiacamos)

b. Regime de Execucio

Os documentos de planejamento da contratagfo devem tratar do regime de
execugdo do objeto, que serd consignado no termo de contrato a ser celebrado com o futuro
contratado, conforme destaca o inciso I'V do art. 92 da Lei 14.133/21.

¢. Condigdes de execugiio e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condicdes de recebimento

O art. 18, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021, exige que a fase de
planejamento da contratagiio contemple as condigdes de execugo € pagamento, das garantias
exigidas e ofertadas e das condigdes de recebimento, sendo certo que sua definigdo envolve
algum juizo de conveniéncia e oportunidade a ser realizado pelo administrador.

d. Modalidade, critério de julzamento e modo de disputa

Com base na exigéneia do art. 18, inciso VIII, da Lei n® 14,133, de 2021, é
possivel concluir que a fase de plangjamento deve abordar as raxdes que conduzem a
defini¢fio de elementos aptos a conduzir a seleclio da proposta apta a gerar o resullado de
contratagio mais vantajoso para a Administragdo Pablica, considerado todo o ciclo de vida do
objeto. Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o
planejamento da contratagiio conter informacdes sobre:

I} modalidade de licitagfo;

I1) critério de julgamento;

III'  modo de disputa; e

IV)  adequagho e eficiéncia da forma de combinagéio desses pardmetros.

e. Objetividade das exigéncias de gqualificaciio técnica

Enquanto a habilitagio profissional procura investigar se o licitanle tem
experiéncia anterior na execucfio de parcela relevante do objeto, a habilitagéo operacional visa
verificar se o licitante retine condi¢des de executar o objeto na dimensdo que ele (o objeto)
possui. J4 a comprovagdo da qualificagio técnica-operacional costuma ser exigida na
generalidade dos casos, e afere a capacidade de gestdo do licitante de execular o objeto
licitatdrio. Por isso é indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados,

fri
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quando exigidos, até o limite de 50% do quantitativo previsto, conforme art. 67, §2° da Lei n®
14.133, de 2021.

f. Adequaciio orcamentdria

Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei n® 14.133, de 2021, a fase
preparatoria da licitagfio deve compatibilizar-se também com as leis orgamentarias.

A existéncia de disponibilidade orgamentaria com a respectiva indicagiio da
classificagdo funcional programitica e da categoria econdmica da despesa € uma imposigio
legal. Cabe também alertar para que, caso se trate de criagio ou expansio de agao
governamental que acarrete aumento da despesa, seja anexada a estimativa do impacto
orgamentario no exercicio e nos dois subsequentes, bem como a declaragdo sobre a adequagio
orcamentaria ¢ financeira para fazer face &s despesas, cm conformidade com as normas
constantes dos arts. 16 ¢ 17 da Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal.

ILIV - Minuta de Edital

Conforme j4 tratado neste parecer, a padronizagio de modelos de documentos
da fase interna da licitacio constitui medida de eficiéncia e celeridade administrativa que
encontra previsio no art. 19, inciso TV, da Lei n® 14.133, de 2021.

A minuta de edital foi juntada aos autos reunindo cliusulas e condigdes
essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que a minuta segue o modelo
claborado pela Administragdo municipal.

a. Da restri¢fio 4 participaciio de interessados no certame

O art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021, veda expressamente que o agente publico
admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restrigdo que comprometa ou frusire o
carter competitivo do processo licitatério, inclusive nos casos de participagiio de sociedades
cooperativas e consorcios. Também ¢ vedado o estabelecimento de preferéncias ou distingGes
em razio da naturalidade, da sede ou do domicilio dos licitantes ou, ainda, a inclusdo de
regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do contrato.

O agente piiblico também ndo podera estabelecer tratamento diferenciado de
natureza comercial, legal, trabalhista, previdencidria ou qualquer outra enire cmpresas
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agéncia internacional, conforme
previsio do inciso 1I do art. 9°.

b. Da participacio de ME, EPP

O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de
pequeno nas contratacdes publicas de bens, servicos e obras, consoante Lei Complementar n°
123. de 2006, foi asseeurado no edital, todavia. em razdo do valor do objeto ora licitado o
certame nfo se configura como de participacfo exclusiva para as “MEPs"”, mas sim de ampla

participagdo.

c. Clausula com indice de reajustamento de pregos, com data-base vinculada a data do
or¢amento estimado

et
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O art. 25, §7° da Lei n® 14,133, de 2021, estabelece que, independentemente
do prazo de duragio do contrato, serd obrigatéria a previsdo no edital de indice de
reajustamento de preco, com data-base vinculada 4 data do orgamento estimado e com a
possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade
com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

No caso concreto, as minutas e anexos revelam que a Administragio
estabeleceu indice de reajustamento de prego conforme exigéncia legal.

II.V - Minuta de termo de contrato

Conforme j4 tratado neste parecer, a padronmizagio de modelos de documentos
da fase interna da licitagdo constitui medida de eficiéncia e celeridade administrativa que
encontra previsdo no art. 19, inciso I'V, da Lei n® 14,133, de 2021.

A minuta de termo de contrato foi juntada aos autos e reune cldusulas e
condigdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que a minuta segue o
modelo elaborado previamente pela Administracfio da municipalidade.

ILVI - Designaciio de agentes publicos

Cabe a juntada aos Autos do Processo os termos de designagio do agente de
contrataciio e da equipe de apoio, do gestor e fiscal(is) de contratos. Os arts. 7° e 8° da Lei n”
14.133, de 2021, tratam da designagio dos agentes publicos para desempenho das funcdes
essenciais a4 execugdo da lei aliado ao que dispdem o art. 13, §1° do Decreto Municipal
161/23, Os agentes foram definidos no Termo de Referéncia e exararam sua ciéneia e aceite
do encargo consoante termo inserido nos Autos.

ILVII - Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatéria a divulgagdo e a manutengio do inteiro
teor do edital de licitagdo e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e a publicagio de extrato do edital no Diario Oficial Eletronico do
Municipio, conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021,

Destacamos também que, apdés a homologagdo do processo licitatorio, ¢
obrigatoria a disponibilizagio no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos
documentos elaborados na fase preparatria que porventura nio tenham integrado o edital e
seus anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabe ressalva quanto a ocorréncia de aplicacdio de recursos do Governo Federal
efou do Governo do Estado do Parand, vez que nestes casos, deverd ser dada especial atengfo
aos _critérios proprios destes dois entes quanto a publicidade dos atos do certame.
considerando o Diario Oficial da Unido efou Didrio Oficial do Estado. sem prejuizo de

obediéncia a outras regulamentacdes especifica para cada repasse/transferéncia,

111 - CONCLUSAO

Em face do exposto, nos limites da andlise juridica e excluidos os aspectos
técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéneia do ajuste, opina-se pela possibilidade
iuridica do prossepuimento do presente processo, respeitados os opinativos inseridos neste

parecer,

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade,
motivacio e conveniénecia da demanda/objeto) constituem andlise técnica do setor solicitante,
bem como das demais unidades da administragio municipal, mediante a verificago das
9

e
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dotagdes orcamentarias e especificidade ou cumulagio do objeto do procedimento licitatorio,
motivo pelo qual o presente parecer cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais
do caso em comento, em obediéncia ao principio da segregacio das funcfes esculpido no art.

5% da Lei 14.133/21.

E o parecer.

Coronel Domingos Soares-PR, em 30 de julho de 2024

(]
| f
DthDgério E. Schrmich
Procurador Geral
OARPE 50902 - Porl, 1T6W2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISD DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N* 142024 - PMCDS

C-'-!'u1ur1|'-'!i|:u‘-‘l e Govanel Gomingos Soaras torma pl blieo gues fard realizar COMC DRREMTIA,
FUBLICA para Contralagio de emoresa espocialzada em servigos de engenharia
para exemcie de 1700 matres lineares de pavimenlacis astallica do tipe [Traiamenic
Suparficial Triple-T5T & 722 metios lingares de regape agfaltico sobre pedras imegularas
e congrein betuminoso usinado a quenie — CBUG, ABERTURA DAS PROPOSTAS
ELETROMICAS: 28 DE DO do dha 2308/2024, IMICID DA SESSAD ELETROMICA DE
CISFUTA DE PREGDS: a: 0830 do diz 250872074 LOCAL: “Sistema de Liciaches
da Bofza de Licitapdes & Lzilhes o Brasil weahiongor'. & pasts tcnica complots o
infarmacies para cadasto woderdo ser examinadas no enderaco aistrénico waw bll arg
bre também pelo site hilp e prcas praovbr’. Jands 2zndiera - Prafedo de Coronel
[Dermueteps Hoares/ PR,

Matéria publicada ne [HARIO OFICIAL D05 MUMICIFICS DO SUDDESTE DO PARAMA no dia 01/08/2024,
Averificacio de avtenticidade da matéria pode sar feita informando o cédigo identificador no site:
hitp:fdicems.com. br
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I}ﬁfi{JOHC[A I.Parani

Lwncrecia. ledécinla o &

B Coronel Domingos Soares

AVTSO DE ETHTAL D o 'UH’.F{".:\'I'_:L-‘L PUBLICA X% 1452024 - PAICEDS
O Munivipin de Cornned Domingas Soures toran pitblice que fas ialiar
CONCORIRENCLA FUBLICA parra Candentagig de cmpresa especlabizadse eo
serviges de cngeaharia para execagie de 1HHEmelres Baepres de pavimensagan
asfaltica do tige {Trataments Soperlicinl Triplo) - 59, ¢ 132 mciros lneares
i e asfilion sebne pedres irmeanlares co conercto betnotinesa ey ade
iogueniy — CHUCG, ABKHIURA DAY PROPOSTAS ELETRONTC AS:
DR b iz ZRA82024. INICIO DA SESSAD ELETRONICA DE DISPUT.A
DE PRECUS: ds W30 do dlia 23082024, 1L0OCAL: “Sistema de Licliacives
atn Balsn de Liclagdes ¢ Leibies do Brosil_wow.bllorg. e, A pasia téenicn
cumplewa ¢ informngees para cadastve poderiio ser examinades na eaderecn
eletripice www.bilorgbr ¢ tnmbém pebo sife b pmeds prgoy. by,
Jandir Bandicra — Prefeito de Coroncl Dvulngos SearesPR.

BEBSEZ02

I Douradina

AVISD DE LICTTACAD
A Frelviwr dusiorpal de Doursdia-FIL s de sea Prafanio, lorm piblia gues
s acha abama no s de letlagies, o lcatacie abadss eolwoned a;
PROCESS0 LICTTATORIO M2, M2024
FELETRONICT N2, ] 4
Uk Agguizivde de calediee dulsniica e
| e Agrnculiorn e Abastecimenio de Tz
O FRECE {Ttem)
tode e Dispuia: Aberio

+opara alveder a Secretaria

irn-PR.

i

Uipes: ML

L LETROMICO neoerard e 1 de
agearn de 2024 as TR0, ne site www bILorg il o tennos dies cordicde
deserilas nesie Edinl

I MATS INFOHR A AL

Peslericr wer dbticos no selor de helzeies ou pelo
L eaunel 217

Doursdina-FR. 21 de julbo de 2024,

ORERIAM JOSE BE OLIVEIRA

Mrefvite Municipal

[ (841 360315

BY44002024

i Florai

PREFEITURA MUNICIFAL DE FLORALPR - AVISO DE LICTTAC 0
PREGAD ELETRONICO N H2702024
Frocesso n® 0752024

Clh_|::r¢: ('DNTR.-'J.TA{,"_-'I.G DFE LOCACAQ FE OMNONTAGEM  DE
ESTRUTURAS DE US0 TEMPORARIO, PALCOS, CERADORES F
BOMLUL, FPAKA ANTEMNDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE -'Li}!'pll'\HH'l'H-'n.{_ZM}. HEVERENTE AS FESTIVIDALES
DE FINAL DE ANOD (NATAL E R!'-Z‘q.':lill.I.{il.‘i} 1 ARIVERSARIO DA
CIBADE, DO MUNICIPIO DE FLORAT - PR

[Ha piario: 2708 224 A (0D hioras Chasirio de Brasiial

= i e o, cnnthr

» PP b proep, g bi‘appy edifnis & papginn— |

Lozl e dess

FLORATPEL 30 de Jullxr d 391-’{
LA DI LOURDES CARPINE CONTIH
Prefeua Municipal
A7058/2024

I Guaira

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARAKA ¢ COMIESAO DL
LICITACAD

AVIE TLAL A
Modaliskade: Pregio Elvirtinies o 11272024
Tipo: Menor Froego
Tipo de Jolzamenty: Global
Ohjelo: Sktema de Registro de Fregos (SRIML pora Tutura ¢ eventunl
conteaGgin de serviges diversos de horas maguinas | equipnoienies, o gonis
serio empregados e drabalbos renligndis pela Secrelarvia Muonicipal de

Agrupermirin, lafrastradura ¢ Mein Ambicnie ¢ pela Secretavia Municipa

de Dresenvolviosenio Econdmice ¢ Emprege, bem comu s demais anidade
admipistrativas gue aecessitarem dos se1vicos no Municipio de Guaira- i,
conforme condigoes eylabebecidas no Edital e seus aneos,

RECEBIMENTO DAS PROPOST AN Até is DEMMmin do dan TeA82024
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das $8h0{min as 0%h3%min da ddin
iR 224

IWICTON DA SESSAG DE DISPUTA DE PRECOS: §s 09abdotn do dis
14/ /H2024

Milalidade; Pregio Eletronice o® 1232024

Tip: Menor Prego

Tipe de Julgamenin: Por Tiem

Ohjete! Slstema e Hepistro de Pregos (SRP, pars fwtaes o eventaal
agqulsigio de piso de predeio 0 oser ulilizade sobre guabyguer s uperlicie
(neluindo gquadeas policsporivash, visasde atender as pecessichailes i
Seeretaria de Turisma, Faporie o Cuilurn deste Mupicipio de Qi '8,
conforimne condicoes stabefecidas ne Edital ¢ seus anezos

RECEBRIMVENTO AR PROPOSTAS: Afd ds 00 simin do dia FLU820E4
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das hiimin as 09359min da dia
TR 2024

TNICI DA SESSA0 DE DESPUTA DE PRECOS: &5 1000Umin da dia
140K/ 2024

Modalidade: Pregio Eletrdnico o 12420124

Tipue: Meaor Preco

Tipe de Falgamento: Por Grupas

Ohjetn: Sistema de Wegisiee de Precos SR, visamda o Todars v eventenl
fermeciments de materiais (video, espelbo, neessivios @ olras) @ Prestacin
de  servicas  de  vidvacarvia  (eobseaciodinstalaginremciol, 0 serem
empregados  wa maolencio  peedial das inslalacdes  fivicas e
respomsihilidsde do Muonicipio de Guaira L comfornee condipies
cslnbrivcidas oo Edital ¢ seus anexos. EACITACAD COM GRUPIE PAR A
FARTICTPAUAC EXCLUSIV A B MESEPRMEL

RECERDENTO DA% PROPOST ANz Add s 02hibmio do dis 164820 24
ARBEHRTURA DA PROPOSTAS: dos 0Fhbloin G5 S 0min de o dis
Ltk 2024

INICIO DA SESSAD DE IMSPUTA T PRECOS: a5 THdlmin o din
1R 2024

Mlodadbdmde: Pregdo Flerinicn o= 1252024

Tipp: Memn Proge

Tipwr de Tulgaonenta: Por Tiem

Thjeti: Sistema e Hegisteo abe Preges (SEP), pora Tolwen e eveninal
comtratagiin ile :19I"|'|L_:1'n\. de andmacin de bailes, con muosicies an vive © shows
artislices, emoevenios aoseeem ovganizades, realisalos on apoindes por este
mupicipin de Guaira®™R, espectalmente ae Haile dia Terveira Dlide, em
atendimento o Secvetaria Mundcipal de Assiencks Seeiad, conlorme
condicoes estabelecidas wo Edital ¢ seus anexes. LICTTALACQ COM TTEM
EXCLUSIVO PARA PARTICTPAC AD DE AMEEPPAIFL
RECERIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ds [350nkn do din 10202
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h3min a5 14hI%min do din
1602024

INECIO DA SESSAO DE THSPUTA DE P RECOS: fs 14h30min du din
I TR/ 2024

Wlondalidnce: Concorrinein Piblics n= 1227024

Tigwaz Menar Preca

Ligwo abe Julgnmento; Cilolad

Usjeio: Contratagia pars execocda de olaeas de infrassdesiora wrbana s
diversas rups do Distrito de D, Cliveira Casten, situacde ga aces racal da
cidade de Cuaira-FR, compreendends chros de pavimentagio em pise
intertrovado com bloco sextivado com drven de 2430078 mf ¢ meio fin,
vanforme prajeta hisico de eogenbariz, con respectivos. projeins, memarial
descritive, planitha orgnmenticia ¢ demnis docwmeatos du Edite] o seus
I

DA VISITA TECHICA FACTLTATIVAL Os Neitantes poderin vistorlar o
toecal omde serd executada a obra até dobs dias ttels antes da dota de
whertara da certamwe, omn obijelivo de infeivar-se das comlicies v prao de
dificuldade existentes, por mein de repiosentanie devidomente alilide
junde an CREANAT. A& wisita oo Becol  deverd  ser agendaida.
prelecencialomente, i Secretarta Muowdeipal de Agriculivra, Infraestpniea e
Alele Amidente. com a Engenheirn Civil Ledicis Albugocrgae da Sibva,
CREA V05000 TNPTL meatricula 20670-4, telefone D44 B9770-5852,
HECERPVIENTO AR PROPOST AS: Até i 08kiHimin do dis 199082024
ARERTURA DAS PROPOSTAS: dus 08hiblmin s UEh3%min e dis

1UR 2240

IXICTO DA SESSAD DE DISPUTA BE PRECOS: s 09h0imin de din
1R 24

Iludalidade: Concorrinels Priblicn n® (123024024

Tipo: Mener Prego

Tipode Tulpamenta: Gluhal

Objeto: Comdeatag@ia para exeoagan de obras de infrassirolora wrbona oo
Run Marin Percirs Leite, silundo na srea aebana desta chiade e
Chira' PR, compreendends obeas de galevins de s plaviais,
pavimentngio em piso inteirovado come blees sextavado, acessibilidade «

puisagisme, conforme projeto bastes de engenfiacda, com pespecrivos
profetos, mepiorlal descritivo, plinilln argamentaria e demais decnentog
clo Edital ¢ scus nnexas,

1A VISUTA TECHNICA FACULTATIVAL Os leitantes poderds vistoring o
Facnl onde serd exccutnda o obhra aed dinis diss dteis ontes do oalats «de




MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
CORONEL DOMINGOS SOARES-PR

ATA DE SESSAO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 14/2024
Processo Administrativo N® 84/2024
Tipo: AQUISICAD
AGENTE DE CONTRATACAQ: FERNANDA ROBERTA DA ROSA
Data de Publicagdo; 30/07/2024 09:56:15

MOVIMENTOS DO PROCESSO
30/07/2024 16:43:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGED
0 arquivo Pasta Tacnica.zip foi removida pelo condutor do Processa,
30/07/2024 16:43:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD
D arquive Pasta Técnica.zip foi adicionado an processo.
D1/08/2024 08:47:02 CADASTRO DE PROPOSTA PAV - OM PAVIMENTACAD LTOA

22/08/2024 18:30:54 CADASTRO DE PROPOSTA OGEANG CONSTRUCOES LTDA
22/08/2024 21:07:44 ALTERAGCAO DE PROFOSTA FAY - OM PAVIMENTACAC LTOA

23/08/2024 08:30:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD
Bom dia, vamos dar inicio a disputa.
23/08/2024 08:48:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD
O condutor alterou o horério limite para envio de documentos complementares para 23/08/2024 11:48:22
23/0B/2024 08:48:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD
A empresa OCEANO CONSTRUGCOES LTDA tem ate as 11:48 para adicionar a proposta atualizada e eventualments documentos
faltantes solicitados no Edital. _
23/08/2024 10:46:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD
O participante OCEANO CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquive c6553b58db70481fabasbcbabl&1db 3.pdf aos documentos
complementares.
23/08/2024 10:46:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAC
2 participants QCEANO CONSTRUCOES LTDA adicicnou o arquivo 1685610eabe54833bbbatarBe31 1ec23.pdf 2os documentos
complementares,
23/08/2024 10:47:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAQ
O participante OCEANO CONSTRUCOES LTDA adicionou o arguive dif55edcdbal4BbdBRedbd 9985148340 pdf aos documantas
complementares. -
23/08/2024 10:47:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD
- O participanite OCEANC CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 4b8e35ciebei4Bocl26862e4d295f7a8 pdf aos documentos
complementares,
23/08/2024 10:51:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAQ
0 parlicipante OCEAND CONSTRUCOES LTDA adicionou o angulvo bt DoG1dBba 99487 2ldaT oo 3c0631 zip ans documentos
complemantaras,
23/08/2024 11:46:30 MENSAGEM AGENTE DE COMTRATACAD
O participante DCEANO CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo db22e770cb80438b8cd coThad 40 Beb.zip aos documentos
complementares,
23/08/2024 14:53:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD
0 conduter alterou o horario limite para envio de documentos complementares para 23/08/2024 17:53,25
23/08/2024 14:53:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD
A empresa PAVY - OM PAVIMENTACAD LTDA tem alé as 17:53 para adicionar a proposta atuslizada e evenluaimente documentos
faltantes solicitados na Edital,

23/08/2024 15:45:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD

Devido ao prazo extrapolar o hordrio de funcionamento da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, seré suspensa a
contagem até o proximo dia Util, sendo aberto 53 min na segunda-faira.

26/08/2024 08:02:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD

O conduter altercu o hordrio limite para ernvio de documentos complementares para 26/08/2024 08:55:36

26/08/2024 08:02:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAD

Abre-se o prazo de 53min para a empresa PAY - OM PAVIMENTACAC LTDA enviar documenlagio.

Gerado em; 26/08/2024 14:31:48 1de 3



MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES

CORONEL DOMINGOS SOARES-PR

LOTE 1 - FRACASSADO
Lote 001

VALCORES UNITARIOS FINAIS

Itern: 1 Unidade: SERV
Descrigo: Execucan de 1100 metros lineares de pavimentacao asfaltica do tipo Tratamento Superficial Tripla TST & 132 metros
lineares de recape asfaltico sobre pedras irregulares em concrato betuminosa usinado a guente = CBUG junto ao Municipio de

Coronel Domingos Soares.

Cuantidade: 1

Marca:

Valor Unit.: 0,00

CLASSIFICAGAO

Valor Total: 0,00

Razdo Social MNum Documento Oferta Inicial Dif. (%) ME
DESCLASSIFICADOS

Razdo Social Mum Dﬂcumeﬂ;co Oferta Inicialﬂ Dif.{%) ME

OCEANO CONSTRUCOES LTDA 015 21.267.886/0001-04 812.290,80 Sim
_ PAV-OMPAVIMENTACAOLTDA 066 52.406.420/0001-76 812.280,80 11688  Sim

INABILITADOS
Razdo Social Num Documento * Oferta Inicial Dit.(%)  ME
MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2024 09:56:14 PUBLICADO B
01/08/2024 08:00:00 RECEPGAO DE PROPOSTAS
23/08/2024 08:00:00 ANALISE DE PROPOSTAS
23/08/2024 08:30:14 DISPUTA
23/08/2024 08:30:14 LANCE OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 015) 812.290,80
23/08/2024 08:30:14 LANCE PAV - OM PAVIMENTACAQ LTDA (PARTICIPANTE 066) 812.290,80
23/08/2024 08:36:20 LANCE PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 066) 812.290,00
23/08/2024 08:36:57 LANCE OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 01 5) 812.000,00
23/08/2024 08:37:54 LANCE PAV - OM PAVIMENTAGAO LTDA (PARTICIPANTE 068 811.999,00
23/08/2024 08:38:32 LANCE OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 015) 811.000,00
23/08/2024 08:38:33 PRORROGAGAOQ AUTOMATICA
23/08/2024 08:39:01 LANCE PAV - OM PAVIMENTACAC LTDA (PARTICIPANTE 086) 810.990,00
23/08/2024 08:39:04 LANGE OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 015) 805.000,00
23/08/2024 08:39:43 LANCE PAV - OM PAVIMENTACAQ LTDA (PARTICIPANTE 066) 804.890,00
23/08/2024 08:39:50 LANCE OGEANO CONSTRUCOES LTDA [PARTICIPANTE 015) 800.000,00
23/08/2024 08:39:59 LANCE PAY - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 088) 799.999,99
23/08/2024 08:40:02 LANCE OCEANO CONSTRUCOES LTOA (PARTICIPANTE 015) 780.000,00
23/08/2024 08:40:14 LANCE PAV - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 066) 779.000,00
23/08/2024 08:40:25 LANCE OCEANO CONSTRUCOES LTDA [PARTICIPANTE 015) 770.000,00
23/08/2024 08:42:25 MNOTIFICACAD SISTEMA
0 detenter da methar oferta da etapa de lances € OCEAND CONSTRUCOES LTDA
23/08/2024 08:42:25 HABILITAGAD
23/08/2024 11:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAD
PARA PARTICIPANTE 015: Bom dia, favor anexar a proposta atualizada.
23/08/2024 11:28:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAQ
PARA PARTICIPANTE 015: Favor enviar declaracdes e prova de capacidade financeira conforme edital.
Gerado em: 26/08/2024 14:31:48 Z2de 3
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MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
CORONEL DOMINGOS SOARES-PR

23/08/2024 11:40:51 MENSAGEM OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 015)

Bom dia 5r Pregoeiro, pego encarecidamente prorrogagdo do lempo para anexar os documentos faltantes astamos com prablemas
técnicos na internet e os documentos fallantes ndo estio carregando

23/08/2024 14:51:25 DESCLASSIFICAGAO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATACAQ

OCEANO CONSTRUCOES LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada por ndo atender 0s alestados de capacidade técnica, os
masmoes nao condizem com o objeta licitado.

23/08/2024 14:51:25 NOTIFICACAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta & PAV - OM PAVIMENTACAQ LTDA
26/08/2024 00:49:18 MENSAGEM PAY - OM PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 066)

Solicitamos 2 prorrogacao do prazo para envio da documentacio de habilitagdo, para o prazo de 01 {um) dia util, tendo em vista ndo
termos recebido a planilha orgamentaria em formato editavel pois ndo foi disponibilizada no portal BLL e portal da Transparéncia do
municipio. nem respondido atraves de solicitagéo ao departamento de Engenharia do Municipio, além da complexidade dos calculos
& dos vinculos do oreamento com o croncgrama & depeis a utilizagieo para realizagdo de possivels medigies,

26/08/2024 00:52:06 MENSAGEM PAY - OM PAVIMENTACAD LTDA (PARTICIPANTE 0BE)

Qutro ponto a ser destacado € que nao foi liberado até o momento o campa para envio da documentagdo complementar de
habilitacdo, conforme solicilacio desta r. comissdio de licitagse, portanto, solicitamos a prorronacin do prazo mediante o
I:Umprc:ur_r_liss-::u da disponibilizagio da planilha para devidos ajustes e mediante liberagdo do campo para envio da documentagio.

26/08/2024 09:52:20 DESGLASSI'FICAGED DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATACAD

PAV - OM PAVIMENTACAD LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada por ndo atender com os requisitos da hatilitagaa,
26/08/2024 13:51:47 MANIFESTAGCAO DE RECURSOS

26/08/2024 14:21:48 EM ADJUDICAGAO

26/08/2024 14:31:46 FRACASSADO

Q

AGENTE DE CONTRATACAD: FERNANDA ROBERTA DA ROSA

i
MEMBRO DE EQUIPE DE APOID GILMA MCISCO DA ROSA

Gerado em: 26/08/2024 14:31:48 3de 3
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CHPJ 016144 15/0001-18

HOMOLOGACAO
Concorréncia 14/2024

Considerando que o presente cerlame restou Fracassado:

1. Homologo os atos da Sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitagdo supranumerado, que tem
por objeto, além das demais caracteristicas editalicias, o seguinte:

- Contratacio de empresa especializada em servigos de engenharia para execugiio de 1100 |
metros lincares de pavimentagio asfiltica do tipo (Tratamento Superficial Triplo) - TST, e
132 metros lineares de recape asfaltico sobre pedras irregulares em conereto betuminoso
usinado a quente — CBUQ).

2. Pelo presente [icam intimados quaisquer interessados na licilagio supramencionada, dos
resultados obtidos e da homologagdo ora cstabelecida, decorrendo a partir de agora os demais
prazos edilalicios para finalizagio do certame.

Centro Adminisirativo Adao Reis, cm 26/08/2024,

Yandir Bandiera
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVD ABAD BEIS - AY ARAUCARIA. 3120 - FONE 86-3254-1166 - GEP B5557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAGAD

Conenrréncia 1472024

Considerando que o presante cerlame resiou Fracazasdn:

1. Hormalogo os atos da Sra. Pregoeira pertinents 8o processn de istacio supranurmarado,
gue tem porabjeto. além das domais caraclerisiicas editelicias, o seguints:

- Genbratacho de gmpresa esoscialzadn gm servigos de engenbaria pora esccugdao de
00 rmetres linsares ca pavirmaniasan asfaltica do fizo (Tratamento Superbical Triple)-
TET, & 132 matics lineares de recape asfaltico sobra pedras irmegulares em concrelo
baturninnsn nsinaco a quearts - SELC,

2, Pela presenta fican infimados nuaisgoss imeressadng na licikacio supramencionasda,
dos resultades obtides & da homologacie orad estabelecida, cecorrendo a parlir de agora
o5 damais prazos edilalivios para finalizagdo do cerlame.
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