



TERMO DE REFERÊNCIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares – LOTE 01 e

Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso junto ao Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques LOTE 02, conforme, cronograma físico financeiro, orçamento, memorial e planta anexos a este termo.

2. JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada na Execução da Obra de Reforma do Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, para proporcionar maior qualidade e conforto nos serviços públicos de e lazer aos munícipes. Devido a licitação deserta que ocorreu na empreitada global para reforma e substituição de pavimento da quadra, optou-se pela divisão em lotes para a presente obra. Dividindo-se a parte da construção civil (reforma e ampliação) para o lote 01, e lote 02 para retirada de piso existente, limpeza e instalação de novo piso (Paviflex), junto a quadra do Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques.

3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O objeto deste Projeto será a contratação de empresa especializada para Reforma, Obra localizada na Rua Vereador M.B. Silveira, Coronel Domingos Soares, CEP: 85557-000 | Tel.: (46)3254-1166.

- Prazo de execução será de 120 dias (4 meses) para execução, vigência de 180 dias (06 meses) – LOTE 01

- Prazo de execução será de 90 dias (2 meses) para execução, vigência de 180 dias (06 meses) – LOTE 02

Ambos a contar da assinatura do contrato.

Após a emissão da ordem de serviço a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para iniciar os trabalhos de execução da obra.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

As especificações e os quantitativos dos Materiais e Serviços são:

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000

002

Empreitada Global de Materiais e Mão de Obra - Serviços de Engenharia - LOTE 01						
Item	Unid	Descrição	R\$ do item	R\$ Total	Quant 2022	2022 total R\$
1	Unid	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	R\$ 240.681,39	R\$ 240.681,39	100%	R\$ 240.681,39

Empreitada Global de Materiais e Mão de Obra - Serviços de Engenharia - LOTE 02						
Item	Unid	Descrição	R\$ do item	R\$ Total	Quant 2022	2022 total R\$
1	Unid	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso, com instalação de novo piso do tipo Paviflex 2mm para alto tráfego.	R\$ 148.960,25	R\$ 148.960,25	100%	R\$ 148.960,25

5. OBRIGAÇÕES

5.1. DA CONTRATADA

- A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);
- Comunicar a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. No restante realizar a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos;
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;
- Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas das normas vigentes ABNT e projetos.
- Disponibilizar e manter durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica, material, equipamentos, mão de obra, sinalização dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas Orçamentárias, Plantas e demais informações constantes nos anexos ao Edital de Licitação;

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



- g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;
- h) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal contratado para execução das obras;
- i) Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, a fim de se evitar desperdícios, sendo de responsabilidade da contratada a remoção de materiais gerados ou sobras.
- j) A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.
- k) Obedecer aos projetos, sendo vedada qualquer alteração sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal com a formalização do respectivo aval.
- l) Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos entretanto a sugestões e aprovações da CONTRATANTE, quando se torne necessário salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.
- m) É da empresa a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais contratados;
- n) Após a entrega da Ordem de Serviço, A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa.
- o) O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, pronto para o uso público.
- p) Os empreiteiros que executarem a Obra, ficarão responsáveis pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil.
- q) A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil.
- r) É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem como, de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra e ou definitivo, se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências.
- s) Por se tratar de dois lotes, cada empresa seja responsável por seu pessoal (funcionários), e a devida organização no canteiro de obras, com limpeza periódica.
- t) Para o Lote 02 (Piso), a obra será realizada em duas etapas, com a retirada do piso existente e destino do material (em aterro sanitário licenciado), com lixamento e demais serviços, e posterior instalação de novo piso Paviflex. Optou-se pela divisão em duas etapas, devido a execução do serviço de construção civil (Lote 01) que estará sendo executada no mesmo período, para não vir a danificar o piso.
- u) O piso Paviflex deverá ter 2mm devido ao alto tráfego e ser executado por empresa qualificada.

5.2. DA CONTRATANTE

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;
- c) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência;
- f) O valor da caução será de 1% do valor do contrato, compensado após assinatura do contrato.

OBS: A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução da obra será feita pela engenheira civil **Keury Fabris Marcon** CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

As medições dos serviços serão realizadas mensalmente, considerando o avanço físico dos serviços e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigações previstas em contrato. O boletim medição deverá ser assinado pelo profissional responsável pela execução.

Após a empresa contratada receber o boletim de medição a mesma irá efetuar a entrega da nota fiscal no setor de compras, onde a nota será encaminhada para o setor de engenharia para conferência e o competente ateste do cumprimento dos serviços executados.

A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelo Fiscal Geral Sr. **Jonas dos Santos Bueno**.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15º (décimo quinto) dias subsequente ao fim do mês em que se deu a execução dos serviços, condicionado a apresentação correta de cada nota fiscal juntamente com a medição e demais documentos que se fizerem necessários conforme consta abaixo, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverá ser enviada no e-mail licitapmcads@gmail.com e compraspmcads@gmail.com no mesmo dia de sua emissão, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, número do convênio, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas;

Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do



Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de início da execução dos serviços do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

e) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigido a seguinte documentação:

- a) Alvará de construção emitido pelo Município; (LOTE 01- Conferir a Necessidade)
- b) Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU, referente a execução da obra;
- c) Boletim de medição emitido pela fiscalização do Município;
- d) Diário de Obra com especificações dos serviços e pessoal na obra.
- e) Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição será exigida da contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalização do Município e entrega da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS.

8. Do valor

Valor Máximo Orçado para a obra **LOTE 01: R\$ 240.681,39** (duzentos e quarenta seiscientos e oitenta e um mil e trinta e nove centavos). **LOTE 02: R\$ 148.960,25** (cento e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta mil e vinte e cinco centavos). **TOTAL DE R\$ 389.641,64** (trezentos e oitenta e nove, seiscientos e quarenta e um mil e sessenta e quatro centavos).

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A destinação de dotação orçamentária ficará a cargo da Divisão de contabilidade.

10. DA FORMAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

- A proposta deverá obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto nº 7983, de 08 de abril de 2013. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitário, superior ao valor unitário máximo de referência.
- A análise será dos itens individuais, mas o julgamento será por empreitada global.
- As quantidades assim como os preços unitários e totais deverão obrigatoriamente possuir no máximo duas casas decimais depois da vírgula;
- A empresa proponente deverá apresentar no ato da licitação planilha de BDI referente aos custos da planilha da obra em questão;

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.386/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



- Os preços unitários propostos deverão ser apresentados por item de serviço e materiais, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador;
- Os preços unitários propostos, por item de serviço, deverão incluir, material, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnológico de qualidade, materiais de consumo, seguros em geral, mão de obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções e deslocamentos, tributos, administração lucro e quaisquer outros custos ou despesas necessárias não especificadas, mas julgadas essenciais a execução da obra.
- A discriminação dos serviços e as quantidades dos materiais deverão ser determinadas pela proponente e serão de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverão ser determinadas com base nos projetos, das especificações, das demais peças e documentos fornecidos pelo licitador, não podendo a proponente arguir omissões, enganos ou outros fatores para alterar, posteriormente ao valor global proposto.
- A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações, no projeto que impliquem a redução ou o aumento de volume dos serviços, nos limites permitidos pela legislação vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscalização e nos preços unitários apresentados na licitação.

11. FORMA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

O Município de Coronel Domingos Soares, tem o intuito de assegurar a qualidade por meio de uma descrição detalhada do objeto, bem como pela exigência de certos requisitos de qualificação técnica como condição de habilitação dos licitantes. No entanto, em se tratando de licitações do tipo menor preço para objetos similares onde não houve exigência para que a empresa apresentasse os requisitos constantes neste processo licitatório, houve casos em que os vencedores que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitação técnica, na prática não executaram os serviços do contrato de modo eficiente, o que causa danos e provoca graves prejuízos à Administração.

12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO

- Poderão participar da presente licitação empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada;
- Certidão de registro ou inscrição e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia e Agronomia/CREA da região a que estiver ela vinculada;
- Declaração expressa da proponente indicando o RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da obra e/ou serviço até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem autorização formal da contratante;
- Para vencer o certame, a empresa deverá apresentar, atestado de aptidão técnica em serviços com complexidade semelhante ao objeto desta contratação, emitido em nome da proponente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter executado obras de porte semelhante.
- É FACULTATIVA a Declaração de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de

DEY FABRIS MARCON
CREA-PR 146.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 109/2021



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000

007

Engenharia do município de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante, através de RESPONSÁVEL TÉCNICO, vistoriou os locais e instalações onde serão executados os serviços, ficando assim ciente, das características, condições especiais e dificuldades que porventura possam existir na execução dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento da situação. Caso a empresa não apresente a declaração, este deverá apresentar renúncia da visita, declarando ter conhecimento das condições de execução.

- Certificado de acervo técnico, emitido pelo CREA acompanhado de atestados fornecido por agentes da administração direta e/ou indireta, empresas estatais e/ou privadas certificadas pelo CREA, do RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante no qual constem o tipo de obra semelhante ao objeto da presente licitação (reforma, ampliação ou obra nova de metragem mínima de 150,00 m²).

Para o Lote 02 – A empresa deverá apresentar acervo técnico CAT, de instalação de piso com o mesmo material apresentado no Edital (Paviflex), comprovando a experiencia e familiaridade com o produto.

Coronel Domingos Soares, 22 de agosto de 2022.

Keury Fabris Marcon
Assessora de Engenharia
CREA 148.396/D



1. Responsável Técnico

KEURY FABRIS MARCON

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1714639991

Carteira: PR-148396/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ: 01.614.415/0001-18

AVENIDA ARAUCÁRIA, 3120

CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO - CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 85557-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 14/12/2021

Valor: R\$ 100,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ARAUCÁRIA, 3120

CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO - CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 85557-000

Data de Início: 14/12/2021

Previsão de término: 31/01/2022

Coordenadas Geográficas: -26,224495 x -52,029975

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ: 01.614.415/0001-18

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Detalhamento, Elaboração de orçamento, Projeto arquitetônico] de reforma de edificação de alvenaria

Quantidade

Unidade

1468,06

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto de reforma, orçamento e memorial da obra do Ginásio de Esportes João M. Alves Taques

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Coronel D. Soares, 21 de Janeiro de 2022
Local data

Keury Fabris Marcon
KEURY FABRIS MARCON - CPF: 074.938.799-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES - CNPJ: 01.614.415/0001-18

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 21/01/2022

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720220290028



LOTE 01

R\$ 240.681,39

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	06-22 (DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	29,07%	0,00%	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			SERVIÇO PRELIMINAR						240.831,39
1.			SERVIÇO INICIAIS						19.083,93
1.1.			PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.407,00	BDI 1	1.916,01	1.816,01
1.1.1.	Composição	12							
1.2.			DEMOLICOES E REMOÇÕES						17.187,92
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,86	8,44	BDI 1	10,89	84,03
1.2.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,98	11,32	BDI 1	14,61	1.533,76
1.2.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,98	3,03	BDI 1	3,91	410,47
1.2.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	125,00	2,37	BDI 1	3,08	382,50
1.2.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,98	1,59	BDI 1	2,05	215,21
1.2.6.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,98	2,85	BDI 1	3,68	386,33
1.2.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	11,17	BDI 1	14,42	144,20
1.2.8.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	34,00	1,17	BDI 1	1,51	51,34
1.2.9.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	86,60	2,08	BDI 1	2,88	232,09
1.2.10.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	87,10	9,36	BDI 1	12,08	1.052,17
1.2.11.	Composição	01	REMOÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA E EMERGÊNCIA COM REAPROVEITAMENTO	UN	18,48	27,44	BDI 1	35,42	654,56
1.2.12.	Cotação	01	MANUTENÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE ANTIPÂNICO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO	Und	4,00	2.231,67	BDI 1	2.880,42	11.521,68
1.2.13.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	9,70	29,76	BDI 1	38,41	372,58
1.2.14.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50,00	2,59	BDI 1	3,34	167,00

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-22 (DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	29,07%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURA PARA CABINE DE TRANSMISSÃO									
2.1.			SERVIÇOS E MATERIAIS						47.126,97
2.1.1.	Composição	06	CORTAR PISO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DA CABINE DE TRANSMISSÃO	M²	8,50	107,32	BDI 1	138,52	1.177,42
2.1.2.	Composição	07	EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA FUNDAÇÃO COM ESTACA E CONCRETAÇÃO	CONJ	1,00	1.532,98	BDI 1	1.978,82	1.978,82
2.1.3.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PILARES (3,75m) E VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DE PISO/LAJE (até o topo)	CONJ	1,00	4.569,18	BDI 1	5.897,44	5.897,44
2.1.4.	Composição	09	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO/LAJE E=12CM ARMADA COM ANCORAGEM	m²	3,25	967,11	BDI 1	1.119,18	10.352,42
2.1.5.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	39,70	74,90	BDI 1	95,67	3.837,80
2.1.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_05/2014	M2	9,25	50,82	BDI 1	65,59	606,71
2.1.7.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	15,84	14,02	BDI 1	16,10	256,70
2.1.8.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	58,00	3,82	BDI 1	4,93	285,94
2.1.9.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	99,65	BDI 1	128,62	282,96
2.1.10.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30	67,41	BDI 1	87,01	461,15
2.1.11.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	877,72	BDI 1	1.132,87	1.132,87
2.1.12.	SINAPI	81852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,77	BDI 1	11,32	169,80
2.1.13.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,00	6,26	BDI 1	8,06	121,20
						340.991,59		47.126,97	

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	08-22 (DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
			BDI 1 29,07% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.14.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,30	BDI 1	6,84	136,80
2.1.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	27,92	BDI 1	36,04	72,08
2.1.16.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,82	BDI 1	53,98	107,96
2.1.17.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	33,00	BDI 1	42,59	42,59
2.1.18.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	148,14	BDI 1	191,20	382,40
2.1.19.	SINAPI	87556	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,86	36,82	BDI 1	51,40	2.717,00
2.1.20.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	52,86	2,90	BDI 1	3,74	197,70
2.1.21.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	52,86	12,89	BDI 1	16,64	879,59
2.1.22.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	52,86	14,27	BDI 1	18,42	973,68
2.1.23.	SINAPI	98589	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	1,67	111,76	BDI 1	144,25	240,90
2.1.24.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELLO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= "2,5" CM	M2	1,45	633,96	BDI 1	818,25	1.186,46
2.1.25.	Composição	13	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24- FORN. E INSTALAÇÃO ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA: CHAPA ANTIDERRAPANTE (PÉ DE GALINHA) PISADA DE 3MM, VIGA LONGITUDINAL 4MM, TUBOS PARA O GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 1,5 POL. ESPESSURA DE 1,2MM	und	14,10	42,50	BDI 1	54,85	773,39
2.1.26.	Cotação	06	LARGURA DA ESCADA DE 0,80M. PISADA DE 0,29M. ALTURA DO DEGRAU DE 0,15M. CORRIMÃO 2,50ML	UND	1,00	9.936,77	BDI 1	12.825,39	12.825,39
3.			PISO BANCADAS E BANHEIROS						33.387,49
3.1.			SERVIÇOS INTERNOS						33.387,49

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	0	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	08-22 (DES.)		0
			CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
			BDI 1 29,07%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.1.1.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	208,96	30,94	BDI 1	39,93	8.383,70
3.1.2.	Composição	02	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,70M COM MÃO FRANCESA	UN	2,00	1.708,91	BDI 1	2.205,68	4.411,38
3.1.3.	Composição	05	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,20M COM MÃO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.483,53	BDI 1	1.914,79	3.828,58
3.1.4.	SINAPI	86908	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	58,82	BDI 1	73,34	880,08
3.1.5.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M2	110,23	50,82	BDI 1	65,59	7.228,69
3.1.6.	SINAPI	86650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_08/2014	M	156,38	14,02	BDI 1	16,10	2.530,48
3.1.7.	SINAPI	98699	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,50	111,76	BDI 1	144,25	1.658,88
3.1.8.	Composição	11	ESPELHO CRISTAL E- 4CM COM INSTALAÇÃO (1,80X0,70)	UND	4,00	701,34	BDI 1	905,22	3.620,88
3.1.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	49,70	BDI 1	64,15	256,60
3.1.10.	SINAPI-H	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	41,54	BDI 1	53,62	214,48
3.1.11.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	13,84	BDI 1	17,86	71,44
4.			SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA						32.709,71
4.1.			BANHEIROS VESTIÁRIOS E PALCO						32.709,71
4.1.1.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	250,00	0,61	BDI 1	0,79	197,50
4.1.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	701,54	BDI 1	905,48	905,48
4.1.3.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	73,97	BDI 1	95,47	477,35
4.1.4.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	71,23	BDI 1	91,94	827,46

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	06-22 (DES.)		01 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	82,96	BDI 1	107,08	428,32
4.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	250,00	6,54	BDI 1	8,44	2.110,00
4.1.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14,00	49,33	BDI 1	53,67	891,38
4.1.8.	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	79,66	BDI 1	101,53	406,12
4.1.9.	SINAPI	91696	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14,00	33,00	BDI 1	42,59	596,26
4.1.10.	Composição	14	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - REFLETOR LED 150W, BIVOLT, VIDA ÚTIL 25 MIL HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA	und	20,00	927,37	BDI 1	1.166,95	23.939,20
4.1.11.	SINAPI	38389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	14,00	22,19	BDI 1	28,64	400,96
4.1.12.	SINAPI	100905	TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	296,29	BDI 1	382,42	1.529,68
5.			COBERTURA FORRO (BANHEIRO E VESTIÁRIO)						64.167,82
5.1.			FORRO BANHEIROS E VESTIÁRIOS						35.245,26
5.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	110,23	61,07	BDI 1	78,82	8.688,33
5.1.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	110,23	80,47	BDI 1	103,86	11.448,49
5.1.3.	SINAPI	35246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	140,00	4,74	BDI 1	6,12	856,80
5.1.4.	Composição	03	COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO 18MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DO FORRO	M2	110,23	100,17	BDI 1	129,29	14.251,64
5.2.			SERVIÇOS EXTRAS - COPA/COZINHA E DEMAIS						28.922,66
5.2.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	7,50	74,90	BDI 1	96,67	725,03

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	06-22 (DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
			BDI 1 29,07% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
5.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,00	3,82	BDI 1	4,93	73,95
5.2.3.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	4,00	52,86	BDI 1	67,97	271,88
5.2.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,00	22,11	BDI 1	28,54	428,10
5.2.5.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	897,34	BDI 1	1.158,20	1.158,20
5.2.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	15,00	12,89	BDI 1	16,64	249,60
5.2.7.	Composição	04	BANCADA EM GRANITO COZINHA 0,50X2,65M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.153,42	BDI 1	1.488,72	1.488,72
5.2.8.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	791,53	BDI 1	1.021,63	4.086,52
5.2.9.	Cotação	02	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE GRADES METÁLICAS NO ENTORNO DA QUADRA, COM PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL COM TROCA DE TRAVESSA METÁLICA ESPESURA DE 1,5MM.	ML	87,00	128,67	BDI 1	166,07	14.448,09
5.2.10.	Composição	10	REQUADRO DE PORTAS (220X2,10) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	und	1,00	334,14	BDI 1	431,27	431,27
5.2.11.	Cotação	03	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CORRIMÕES METÁLICOS DO GINÁSIO DE ESPORTES, COM LIXAMENTO E PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL	ML	19,80	124,34	BDI 1	160,49	3.177,70
5.2.12.	Cotação	04	PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO DE DIMENSÃO 2X4M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (IMAGEM A SER DEFINIDA)	UND	1,00	1.846,67	BDI 1	2.383,50	2.383,50
6.			PINTURA						44.285,97
6.1.			INTERNA						17.702,40
6.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00	14,27	BDI 1	18,42	4.505,00
6.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	544,44	14,27	BDI 1	18,42	10.028,58

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-22 (DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	29,07%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.3.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	162,20	14,66	BDI 1	18,92	3.068,82
6.2.			EXTERNA						240.883,59
6.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	725,00	1,82	BDI 1	2,35	26.583,07
6.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,00	14,27	BDI 1	18,42	1.748,90
6.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	650,00	14,27	BDI 1	18,42	11.973,00
6.2.4.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	374,00	23,11	BDI 1	29,83	11.156,42

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Local

segunda-feira, 22 de agosto de 2022

Data

KEURY FABRIS
MARCON:07493879982
Assinado eletronicamente por:
KEURY FABRIS
MARCON:07493879982
Assinatura: 2022.08.22 15:01:20 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: KEURY FABRIS MARCON

CREA/CAU: 148.386/D

ART/RRT: 1720220290028



Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS.	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,88%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,07%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
Local

 segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: KEURY FABRIS MARCON

CREA/CAU: 148.396/D

ART/RRT: 1720220290028

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUÍO		

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇO PRELIMINAR	19.003,83	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.1	SERVIÇO INICIAIS	1.816,01	% Período:	100,00%											
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.187,82	% Período:	100,00%											
2.	ESTRUTURA PARA CASHE DE TRANSMISS	47.126,97	% Período:	53,40%	46,60%										
2.1	SERVIÇOS E MATERIAIS	47.126,97	% Período:	53,40%	46,60%										
3.	PISO BANCADAS E BANHEIROS	33.387,49	% Período:	12,86%	47,58%	36,79%									
3.1	SERVIÇOS INTERIORS	33.387,49	% Período:	12,86%	47,58%	36,79%									
4.	SUBSTITUIÇÃO DE FUSÃO ELÉTRICA	32.709,71	% Período:		15,12%	84,88%									
4.1	BANHEIROS VESTIÁRIOS E PALCO	32.709,71	% Período:		15,12%	84,88%									
5.	COBERTURA FORRO (BANHEIRO E VESTI)	64.167,82	% Período:		58,74%	36,16%	4,10%								
5.1	FORRO BANHEIROS E VESTIÁRIOS E APO	35.245,26	% Período:		100,00%										
5.2	SERVIÇOS EXTRAS - COFACOCZINHA E DE	28.922,56	% Período:		19,59%	80,22%	9,10%								
6.	FINITURA	44.233,47	% Período:				100,00%								
6.1	INTERNA	17.702,40	% Período:				100,00%								
6.2	EXTERNA	26.531,07	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 240.681,39															
Período	Repasse:	%	20,09%	33,72%	26,59%	19,49%									
	Contrapartida:	48.362,94	81.150,81	64.249,07	46.918,57										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	48.362,94	81.150,81	64.249,07	46.918,57										
	Repasse:	%	20,09%	33,72%	26,59%	19,49%									
	Contrapartida:	48.362,94	81.150,81	64.249,07	46.918,57										
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	48.362,94	81.150,81	64.249,07	46.918,57										

CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Local

segunda-feira, 22 de agosto de 2022

Data

Keury Fabris Marcon
Responsável Técnico
Nome: KEURY FABRIS MARCON
CREA/CAU: 148.396/D
ARTIRRT: 1720220290028

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	REMOÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA E EMERGÊNCIA COM REAPROVEITAMENTO	UN		27,44	30,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3018	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,78	21,87
Composição	02	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,70M COM MÃO FRANCESA	UN		1.708,91	1.719,34
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5	35,44	35,44
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,75	633,96	633,96
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,5355	82,86	82,86
SINAPI-I	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	3	89,06	89,06
SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	21,48	21,95
SINAPI-I	37590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	23,61	23,61
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	12,56	12,87
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,78	21,87
Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.407,00	1.409,09
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	430,00	430,00
SINAPI-I	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	8	17,30	17,30
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,5	20,85	20,85
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,78	21,87
Composição	03	COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO 18MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DO FORRO	M2		100,17	100,38
SINAPI-I	34743	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	M2	1	96,08	96,08
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,78	21,87
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,2	21,25	21,25
Composição	04	BANCADA EM GRANITO COZINHA 0,50X2,65M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.153,42	1.159,41
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5	35,44	35,44
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,64	633,96	633,96
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,5	82,86	82,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	19,78	21,87
Composição	05	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,20M COM MÃO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.483,53	1.497,95
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3	35,44	35,44
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	0,73	0,73
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,36	633,96	633,96
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,5	82,86	82,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,86	31,21
SINAPI-I	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	3	89,06	89,06
SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/2 X 1 1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	21,48	21,93
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	12,56	12,87
SINAPI-I	37590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	23,61	23,61
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,78	21,87
Composição	06	CORTAR PISO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DA CABINE DE TRANSMISSÃO	M²		107,32	118,64
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	1,5	21,47	23,85
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	1,5	23,71	26,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,78	21,87
Composição	07	EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA FUNDAÇÃO COM ESTACA E CONCRETAGEM	CONU		1.533,88	1.555,76
SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	13,54	13,85
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	7,4	14,36	14,72
SINAPI-I	3592	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	15	40,14	40,14
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	12	6,63	6,63
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,8	20,85	20,85
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,15	28,10
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,6	488,35	497,36

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	08	EXECUÇÃO DE PILARES (3,75m) E VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DE PISO/LAJE (até o topo)	CONJ		4.569,18	4.696,97
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,5	12,57	12,82
SINAPI	92760	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,5	145,09	150,08
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,53	488,35	497,36
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	67,5	17,23	17,89
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39	14,36	14,72
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,16	125,90	131,01
COMPOSIÇÃO	09	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO/LAJE E=12CM ARMADA COM ANCORAGEM	m²		867,11	884,12
SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1	37,48	39,19
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,64	14,17	14,47
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,11	488,35	497,36
SINAPI-I	20205	RIPIA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	8,55	4,40	4,40
COMPOSIÇÃO	10	REQUADRO DE PORTAS (220X2,10) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	und		334,14	360,35
SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA REVERIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2	36,00	38,61
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2	3,82	4,09
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	2,94	11,60	11,70
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6,4	4,73	4,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,15	28,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,78	21,87
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,5	20,83	20,83
COMPOSIÇÃO	11	ESPELHO CRISTAL E= 4CM COM INSTALAÇÃO (1,80X0,70)	UND		701,94	707,94
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,26	515,99	515,99
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,60	28,60
COMPOSIÇÃO	14	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - REFLETOR LED 150W, BIVOLT, VIDA ÚTIL 25 MIL HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA	und		927,37	934,71
cotação	06	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - REFLETOR LED 150W, BIVOLT, VIDA ÚTIL 25 MIL HORAS - COMPLETA	UND	1	600,45	600,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,67	28,68
SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,5	52,46	55,35
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1	275,02	277,91
COMPOSIÇÃO	13	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24- FORN. E INSTALAÇÃO	und		42,50	43,28
SINAPI-I	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24, CORTE 25 CM	M	1	35,81	35,81
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,78	21,87
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,93	27,83

Data 19/08/2022

Responsável Técnico: KEURY FABRIS MARCON
CREA/CAU: 148.396/D



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto prevê a reforma do **Ginásio de Esportes**, e deverá ser executado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela PREFEITURA, obedecendo as recomendações constantes das presentes especificações, as quais prevalecem sobre os detalhes de desenho do projeto.

As presentes Especificações visam estabelecer os procedimentos básicos a serem seguidos pela CONTRATADA para execução das obras civis.

Estas especificações fixam os padrões de execução, materiais, etc., a serem empregados, bem como as diretrizes a serem adotadas para os serviços a realizar.

Caberá a CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao Projeto, Especificações e qualidade dos serviços.

À CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta.

Nos preços unitários e globais dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão-de-obra, equipamentos, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas, e todas as atividades implícita ou explicitamente inerentes à execução de cada serviço, ou que sejam, indispensáveis para execução dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA.

Os materiais que não satisfazem às especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço, dentro de quarenta e oito horas, a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:

A – Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas;

B – Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

C – Conhecer o local da obra.

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTOS DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E INMETRO E PASSAR POR PRÉVIA APROVAÇÃO DO GESTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ANTES DE SEREM EXECUTADOS OU INSTALADOS, SOB PENA DE SEREM RECUSADAS PELO GESTOR DA OBRA.

As empresas licitantes deverão realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros documentos técnicos que compõe a obra, pois ao entregar a proposta aceitará as determinações do mesmo. Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao Contratante para que seja feita a correção.

A proposta deve ser detalhada, a fim de poder ser analisada pelos seus quantitativos e valores unitários. Na eventual falta de alguma informação ou detalhe, a empresa será responsável pelas execuções cujos unitários e quantitativos estejam omissos.

A obra deverá ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços. O Executante manterá ainda, em obra, um mestre geral, que deverá estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários ao Fiscal da Contratante.

1. MÉTODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos entretanto a sugestões e aprovações da CONTRATANTE, quando se torne necessário salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasião a CONTRATANTE julgar que os métodos empregados, a aplicação da mão-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA são ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou inadequados à segurança e estabilidade da obra, à segurança dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mão-de-obra de sua segurança, de sua eficiência e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigências com a devida presteza.

A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios adequados ao maior rendimento dos serviços, mesmo que a CONTRATANTE não lhe faça tais exigências. Somente a CONTRATADA será e permanecerá responsável pela segurança, eficiência e adequabilidade dos métodos de trabalho, mão-de-obra e equipamentos empregados.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

Os trabalhos deverão ser executados em estrita observância às instruções e desenhos fornecidos, bem como às disposições de Contrato e das presentes Especificações.

Todos os funcionários devidamente registrados da empresa executora envolvidos na obra, deverão seguir os padrões de segurança conforme legislação do Ministério do Trabalho.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR). Ficará a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a distribuição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para cada funcionário e a fiscalização de seu correto uso.

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, elevadores de carga, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação vigente. Do fornecimento e uso de qualquer máquina pelo Executante, não advirá qualquer ônus para o Contratante.

2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E DEMAIS

RETIRADA DE PORTAS. Serão retiradas as quatro portas dos sanitários/vestiários, previamente indicadas no projeto, e as mesmas poderão ser entregues para a equipe da prefeitura, ou realizar destinação da mesma.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, RODAPÉ e ARGAMASSA. Serão demolidos os pisos e rodapé dos sanitários e vestiário com martelo ou rompedor, sem reaproveitamento com destinação final. Retirando os lavatórios, torneiras e espelhos destinando os para o entulho, ou outro lugar que a Administração destinar.

REMOÇÃO DE FORROS. Retirada de forro nos vestiários e sanitários de PVC, e do enchimento da madeira, para posterior substituição por forro em PVC novo.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS dos banheiros, quadra e vestiários.

RASGO EM CONTRAPISO do piso do palco para colocação de soleira em granito, largura de 15 cm, assentado com argamassa específica, deixando no nível do piso existente.

MANUTENÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Retirada das portas de saída de emergência para recuperação, com substituição de barras antipânico (certificada) conforme padrão da porta, e pintura com tinta esmalte sintético, realizando o requadro, com massa forma e ferragem para boa aderência, respeitando o tempo de cura da massa para posterior instalação das portas recuperadas.

RECUPERAÇÃO DE GRADES: Retirada das grades metálicas, recuperação, desamassando e substituindo travessa metálicas que não possua recuperação ou inexistente, e ainda pintura com tinta esmalte sintético industrial.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

REFORMA DE CORRIMÕES: Lixamento de estrutura metálica, com pintura tinta esmalte sintético.

3. PISO DA QUADRA

Será removido o revestimento vinílico (tipo Paviflex) de toda a área, inclusive a cola utilizada para fixa-los, deixando a região propícia para a instalação do novo revestimento.

Antes de iniciar a instalação, será necessário verificar se o contrapiso requer correções e, em caso afirmativo, deverá ser executada. Feita a conferência de contrapiso, identificação e correção das irregularidades, procederá à limpeza do mesmo com vassoura e/ou aspirador de pó, para evitar a presença de partículas de sujeira indesejadas. O sistema tem encaixe macho e fêmea e, ao serem unidas, formam uma superfície única, cobrindo todo o ambiente, por isso deverá ser instalado em cada ambiente produtos de um mesmo lote de fabricação (para cada referência de produto), para assegurar a uniformidade das cores.

Todo material deverá ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precauções necessárias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remoção deverá respeitar as normativas de segurança do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas não autorizadas.

Após realizadas as demolições e retiradas, o material resultante deverá ser transportado até caçamba ou caminhão para descarte em locais licenciados, em conformidade com legislação vigente, sendo de total responsabilidade do contratado.

Descrição do Material: Paviflex 2mm para alto tráfego. Lixamento da cola preta no contra piso, isolamento com adesivo de solvente para evitar reações da cola betuminosa, regularização com tarkomassa preparação em três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade de futsal, vôlei, handebol e basquete incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em 3 camadas.

Será realizado escrita/adesivo com a frase "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES".

4. ESTRUTURA PARA CABINE DE TRANSMISSÃO

O piso onde será locado a cabine de transmissão é em concreto, e para realização de fundação o mesmo deverá ser cortado com uso de martelo elétrico, realizando 6 furos, de 50 cm de diâmetro aproximadamente, e profundidade de 80 cm. A escavação compreende corte, carga, transporte e retirada do material.



O método de escavação com o corte, seja manual ou mecânico, será opção da CONTRATADA, sujeito à aprovação da Fiscalização. Não caberá a CONTRATADA, nenhum acréscimo na medição ou no pagamento destes serviços, em função do método escolhido.

5. SUPRA ESTRUTURA

BLOCOS PILARETES DE ARRANQUE E VIGA DE BALDRAME

Na execução das estacas deve-se tomar cuidado com a ancoragem desta junto ao bloco.

Os blocos serão de 50x50 cm com profundidade de 40cm, armados com ferro bitola de 10mm, com arranque e estacas ferro de 8mm ou superior.

As cabeças das estacas deverão ser devidamente preparadas, deixando-as a ferragem exposta para que fique solidária ao bloco de fundação.

O concreto para todos os elementos de infra e supra estrutura deverá ser do tipo "CONCRETO USINADO DE FCK MAIOR OU IGUAL A 20 Mpa".

Formas

A execução das formas deverá obedecer a EB-1, empregando-se chapas compensadas, plastificadas ou madeira.

Na execução das formas deverá ser observado:

- Adoção de contra-flecha, quando necessária;
- Nivelamento das lajes e das vigas;
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar, quando o lançamento do concreto;
- Furos para passagem das tubulações (se necessário);
- Vedação das formas;
- Limpeza das formas.

A execução das formas e do escoramento, deverá ser feito de modo a haver facilidade de retirada dos seus diversos elementos.

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão estar limpas e abundantemente molhadas até a saturação, porém observando que a água em excesso, seja expedida através de orifícios previamente abertos na forma, e depois vedados.

Os pilares de concreto que encostarem em paredes de alvenaria de tijolos serão transpassados, no sentido das paredes, por ferros de 6,3mm a cada 5 fiadas de altura, com a finalidade de evitar fissuras na união da alvenaria com o concreto. Os ferros deverão entrar no mínimo 40 cm na alvenaria.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

Armaduras

Antes de qualquer concretagem a Fiscalização deverá ser comunicada para que se proceda a conferência das armaduras e a sua liberação.

Materiais que diminuam a aderência das barras, tais como óleos, graxas etc., não poderão ter contato com as armaduras.

E CASO NÃO SEJA CONFERIDA A FERRAGEM NÃO SERÁ MEDIDA E SEQUENCIALMENTE PAGA, OU SEJA, É OBRIGATÓRIO A COMUNICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA PARA A CONFERÊNCIA DA FERRAGEM.

Juntas de Dilatação

Quando houver interrupção de concretagem deverão ser tomadas as providências necessárias, para que ao reiniciar-se o novo lançamento, exista uma perfeita ligação do trecho endurecido com o concreto fresco. Esta ligação será garantida com a introdução de pontas de ferro cravadas no concreto endurecido, dentes, picoteamento, etc.

Deverão ser tomadas as seguintes precauções em caso de juntas de picotagem:

- Impermeabilização total das formas no local da junta, para garantir perfeito adensamento.
- Limpeza e escovagem do concreto endurecido, para retirada da nata de cimento vitrificada da superfície.

Caso haja necessidade, deverá ser previsto material que aumente a ligação entre as duas superfícies, o qual deverá ser aprovado pela Fiscalização.

Se for utilizada argamassa de cimento e areia, esta deverá ter a mesma relação cimento/areia que o concreto utilizado.

Cura

- Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser conservadas permanentemente úmidas.
- No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou outro processo adequado.

OBSERVAÇÃO:

– A retirada de escora, não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos mínimos: 4 (quatro) dias, para as faces laterais; 14 (quatorze) dias, para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente.



- I espaçados; 21 (vinte e um) dias para as inferiores sem pontaletes;
- II – Nenhum conjunto dos elementos estruturais poderá ser concretado, sem primordial e minuciosa verificação, da perfeita disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, e bem assim sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devem ficar embutidas na massa de concreto (caso necessário).

6. IMPERMEABILIZAÇÕES

Os baldrames deverão ter superfícies pintadas com emulsão asfáltica. Deve envolver todo o topo da viga de baldrame descendo lateralmente no mínimo 20cm, para cada lado.

O número de demãos será no mínimo 02 e deverá estar de acordo pelo indicado pelo fabricante nas embalagens e catálogos técnicos ou especialmente indicado para o uso específico, em todo e qualquer caso sempre sujeito à aprovação da Fiscalização.

As demãos serão aplicadas em sentido perpendicular à imediatamente anterior, obedecendo os prazos de "cura" para cada demão. A superfície a impermeabilizar deverá ser completamente coberta pelo produto impermeabilizante, a cada demão, tomando-se todos os cuidados para obter-se uma espessura adequada e uniforme.

7. PAREDES

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS

Serão executados com tijolos de seis (6) furos (9x14x19) cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra máxima de 3%, carga de ruptura à compressão de 50Kg/cm² no mínimo. OS TIJOLOS SERÃO ASSENTADOS "DEITADOS", ou seja, espessura de 20 cm nas paredes para baixo da laje junto a cabine de transmissão e 15,0 cm nas demais paredes internas da obra. Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se as amarrações para ligações.

A argamassa que se estender entre duas fiadas terá a espessura entre 1,0cm e 1,5cm e será colocada cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar juntas abertas. Estas serão cavadas a ponta de colher para que o emboço adira fortemente. As peças de concreto que receberem paredes de alvenaria, deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Para as aberturas deverão ter contra-verga, e será na largura do tijolo e altura também correspondente a uma fiada de tijolos. Em todos os cantos a verga e contra verga deverá fazer um transpasse de no mínimo 30 cm, ou com ligação de pilar a pilar.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

Todas as portas deverão ter verga, e será na largura do tijolo e altura também correspondente a uma fiada de tijolos. Em todos os cantos a verga e contra verga deverá fazer um transpasse de no mínimo 30 cm.

8. LAJE

A laje será maciça com espessura de 12 cm. A laje terá uma capa de recobrimento de espessura de 4 cm.

Na laje deverá ser colocada malha de ferro, para distribuição das cargas, essa tela será de armadura de espessura 6,3 mm com malha de no mínimo 15 cm x 15 cm.

Compreende o fornecimento dos materiais, colocação, escoramento, ferragem superior, lançamento da capa de concreto e todos os serviços necessários à perfeita execução da laje, não cabendo à CONTRATADA nenhuma remuneração a parte para pagamento deste serviço.

A laje deverá ser concretada junto com as vigas e/ou cintas de amarração, a armadura de transpasse deverá ser suficiente para engaste perfeito à viga.

O escoramento no meio do vão será exigido para vãos, entre alvenarias ou vigas, maiores que 1,00 m e será composto por tábuas de 1"x 9", sem emendas, dispostas perpendicularmente às viguetas, pregadas e apoiadas, convenientemente em pontalotes, com seção mínima de 5x7cm e com comprimento não maior que 3,00m, sem travamento.

9. ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO e RUFO

Estrutura Metálica para Forro de PVC

Após retirado forro de PVC e a estrutura existente, será realizado nova instalação em estrutura metálica para PVC, e trama de aço para colocação de chapas de compensado, para ser usado como depósito de materiais do ginásio.

Rufo

Serão executados em chapa de aço galvanizado com espessura mínima correspondente a número 24, e deverão ser protegidos com pintura anti-ferruginosa à base de betume ou zarcão.

Os rufos serão fixados somente na borda da alvenaria por meio de pregos adequados propriamente chumbados, ou parafusados em buchas de nylon. Os rufos deverão ter rebordo na parte a ser fixada, com a argamassa de revestimento.



10. REVESTIMENTOS

Os locais a serem revestidos deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

As superfícies deverão estar limpas e abundantemente molhadas, antes do início do revestimento.

O revestimento de argamassa será constituído de, no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e uniformes.

A massa única aplicada sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada. Antes de iniciar qualquer serviço de revestimento.

11. CHAPISCO

O chapisco deve ser executado em todas as paredes em que conste a execução de alvenaria. Toda a superfície a ser revestida será chapiscada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3. A espessura média do chapisco deverá ficar em torno de 5mm.

12. MASSA ÚNICA

A massa deverá ser em todas as paredes. A massa única deverá ser iniciada após a completa pega do chapisco, e somente depois de embutidas todas as canalizações e colocados os marcos e aduelas. Deverá estar fortemente comprimido contra as superfícies a revestir e ser áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura máxima da massa única deverá ser de 3cm.

13. PISO CERÂMICO E RODAPÉ

Utilizado nos ambientes (banheiro e lavatório) o piso cerâmico esmaltado 45x45cm, PEI 4 ou superior, cor ou modelo a ser apresentado 3 opções para serem escolhidas pela administração, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, com rejunte cimentício.

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas acima, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm.

14. PINTURA



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120

Todas as superfícies a pintar, deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada. Cada face parcial de execução dos serviços de pintura, deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser iniciada a subsequente.

A mão-de-obra a ser utilizada nos serviços de pintura, assim como nos serviços de enceramento, deverá ser executado por profissionais de comprovada competência.

O número de demãos de tinta a ser aplicado, deverá obedecer às especificações do fabricante e dependendo do caso, em tantas demãos quantas forme necessárias. As cores a serem adotadas na pintura da edificação, serão definidas no momento da realização dos serviços.

15. FIAÇÃO ELÉTRICA

Deverá ser retirada toda a fiação elétrica fixada na estrutura do forro dos banheiros e vestiários, assim como as luminárias fixadas no teto destas e no ginásio. E será realizada nova instalação de fiação elétrica, com instalação de luminárias em LED nos banheiros, vestiários e quadra. A instalação deverá passar por uma revisão minuciosa, de modo que, todos os pontos de luz funcionem perfeitamente. Para a execução dos trabalhos de instalação elétrica, deverá ser observado as normas da concessionária e a ABNT.

O acabamento de interruptores e tomadas na cor branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar amarelamentos.

16. SERVIÇOS EXTRAS

As portas internas serão de madeira de pinus, ou similar, chapeadas, do tipo semioca, com enchimento, marco e guarnições também em pinus, ou similar, de boa qualidade, com dobradiças metálicas e fechadura metálica comum de primeira linha com maçanetas do tipo alavanca cromadas. Na colocação das esquadrias, tomar-se-á o cuidado necessário para garantir que as mesmas se apresentem aprumadas e niveladas, permitindo assim o seu perfeito funcionamento, depois de devidamente fixadas. Os vidros serão lisos.

Nos banheiros e vestiários deverão ser instalados bancada em granito com cuba de louça branca, com mão francesa. Em cada bancada será instalado uma saboneteira para



sabão líquido e um porta toalhas de papel. As torneiras serão metálicas, de primeira linha, e ainda colocação de ralos e sifão nas cubas. Será colocado espelhos nos vestiários e banheiros.

A bancada em granito para instalação junto a copa, será conforme detalhe no projeto.

As soleiras deverão ser em granito, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.

17. LIMPEZA FINAL

Todo o entulho resultante da obra, pisos, forro de pvc, argamassas e demais elementos construtivos residuais da construção deverão ser removidos do entorno da obra e ser transportados para confinamento de lixo adequado.

Todos os elementos de pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Haverá especial cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos.

Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais.

As manchas deverão ser evitadas ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. Todos pisos instalados deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições de uso.

A obra e toda a área de interferência de sua abrangência deverão ser limpadas sem quaisquer tipos de resíduos ou manchas e entregue em perfeitas condições de uso.

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A aceitação dos serviços da obra pela fiscalização somente ocorrerá após a comprovação dos seguintes itens:

- O perfeito funcionamento de todas as instalações referenciadas neste documento;
- O rigoroso atendimento ao especificado neste documento e plantas de projeto e planilha;
- Os materiais e/ou produtos empregados estejam de acordo com os especificados neste documento;
- A observância das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com os serviços que estão sendo recebidos.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**


CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120


O recebimento dos serviços deverá ser acompanhado pela contratada através de seu responsável técnico, para ciência da rejeição ou aprovação dos serviços executados.

Coronel Domingos Soares, 22 de agosto de 2022.

Keury Fabris Marcon
Assessora de Engenharia
Engenheira Civil
CREA/PR 148.396/D

ANEXO I – IMAGENS





LOTE 02

R\$ 148.960,25

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	REFORMA EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	
CURITIBA	06-22 (DES.)		
			MUNICÍPIO / UF
			01 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
			BDI 1
			25,40%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			RETIRADA DE PISOS E COLOCAÇÃO DE NOVO PISO PAVIFLEX						148.960,25
1.			SERVIÇO INICIAIS						148.960,25
1.1.			PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.407,00	BDI 1	1.778,45	1.778,45
1.1.1.	Composição	12							1.778,45
1.2.			REMOÇÕES E INSTALAÇÃO DE PISO						147.181,80
1.2.1.	Cotação	07	Paviflex 2mm alto tráfego instalado com retirada de piso existente, lixamento da	m²	820,00	142,00	BDI 1	179,49	147.181,80

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Local

segunda-feira, 22 de agosto de 2022

Data

Kem Fabris Marcon

Responsável técnico

Nome: KEURY FABRIS MARCON

CREA/CAU: 148.396/D

ART/RRT: 1720220290028

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelo do Empreendimento	Descrição do Lote
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	REFORMA EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA	10

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RETIRADA DE PISOS E COLOCAÇÃO DE N	148.960,25	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
			% Período:	50,00%	49,40%										
1.1.	SERVIÇO INICIAIS	1.778,45	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E INSTALAÇÃO DE PISO	147.181,80	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 148.960,25															
Período:	Repasso:	%:	50,00%	49,40%											
	Contrapartida:	75.369,35	73.590,90												
	Outros:														
	Investimento:	75.369,35	73.590,90												
Acumulado:	Repasso:	%:	50,00%	100,00%											
	Contrapartida:	75.369,35	148.960,25												
	Outros:														
	Investimento:	75.369,35	148.960,25												

Kenny Fabris
Responsável Técnico
Nome: KEURY FABRIS MARCON
CREA/CAU: 148.396/D
ART/RRT: 1720220290028

CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
Local
segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Data



Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	6,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
Local

 segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: KEURY FABRIS MARCON

CREA/CAU: 148.396/D

ART/IRRT: 1720220290028



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

COTAÇÃO DE PREÇOS – 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93, com referência a Contratação de serviços de Engenharia para execução de serviços de Retirada e Colocação de Piso Paviflex – Registro de Preço:

Razão Social: Rogisul Materiais para Construção e Decoração Ltda

Endereço: Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 2766

Município/UF: Maringá / Pr

e-mail: armazenadacasamaringa@hotmail.com

CNPJ nº: 10.363.894/0001-38

Telefone: (44) 3222-0099

Representante legal: Oscar da Silva Correia

ITENS

Item	Descrição do produto/serviço	Unid	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	Paviflex 2mm alto tráfego instalado com retirada de piso existente, lixamento da cola preta no contra piso, isolamento com adesivo de solvente para evitar reações da cola betuminosa, nivelamento do piso, regularização com tarkomassa preparação em três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade de futsal, vôlei, handebol e basquete incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em 3 camadas.	M²	820	142,00	116.440,00

R\$ Total: 116.440,00

Carimbo do CNPJ:

10.363.894/0001-38

ROGISUL MATERIAL DE CONST
E DECORAÇÃO LTDA.

AV. JOAQUIM D. MOLEIRINHO, 2766
CJ. CIDADE MONÇÕES - CEP 87060-350
MARINGÁ - PR

**Data e Assinatura do
representante legal:**

Maringá, 19 / 07 / 2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

COTAÇÃO DE PREÇOS - 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93, com referência a Contratação de serviços de Engenharia para execução de serviços de Retirada e Colocação de Piso Paviflex - Registro de Preço:

Razão Social: MARCONDES ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA

Endereço: AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 2008

Município/UF: MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: decoracoesmadrid@gmail.com.br

CNPJ nº: 28.878.218/0001-62

Telefone (44) 999979391

Representante legal: Sr. Erasmo

ITENS

Item	Descrição do produto/serviço	Unid	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	Paviflex 2mm alto tráfego instalado com retirada de piso existente, lixamento da cola preta no contra piso, isolamento com adesivo de solvente para evitar reações da cola betuminosa, nivelamento do piso, regularização com tarkomassa preparação em três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade de futsal, vôlei, handebol e basquete incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em 3 camadas.	M²	820	R\$ 146,00	R\$ 119.720,000

R\$ Total:

Carimbo do CNPJ: 28.878.218/0001-62

I. E.: 90763799-95

**MARCONDES & MARCONDES
ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA**

AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 2008

JD. SÃO FRANCISCO - CEP 87043-360

(44) 3030-0362

MARINGÁ - PR

Data e Assinatura do representante legal:

21.07.2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

COTAÇÃO DE PREÇOS – 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93, com referência a Contratação de serviços de Engenharia para execução de serviços de Retirada e Colocação de Piso Paviflex – Registro de Preço:

Razão Social: CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

Endereço: Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 3901 Jardim Higienópolis

Município/UF: Maringá - PR

e-mail: decoracaoberlin@uol.com.br / berlin.adm@hotmail.com

CNPJ nº: 68.759.166/0001-20

Telefone: (44) 3226-3234 / (44) 99972-3869

Representante legal: Laercio Rúbio Canejo

ITENS

Item	Descrição do produto/serviço	Unid	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	Paviflex 2mm alto tráfego instalado com retirada de piso existente, lixamento da cola preta no contra piso, isolamento com adesivo de solvente para evitar reações da cola betuminosa, nivelamento do piso, regularização com tarkomassa preparação em três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade de futsal, vôlei, handebol e basquete incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em 3 camadas.	M²	820	141,00	115.620,00

R\$ Total: 115.620,00

Carimbo do CNPJ:

68.759.166/0001-20

**CORTIFADE - COM. DE CORTINAS
E DECORAÇÕES LTDA**

RUA SANTOS DUMONT, 2173 - ZONA 01

CEP: 87013-050 - MARINGÁ - PR

**Data e Assinatura do
representante legal:**

Maringá, 19/Julho/2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	07	Paviflex 2mm alto tráfego instalado com retirada de piso existente, lixamento da cola preta no contra piso, isolamento com adesivo de solvente para evitar reações da cola betuminosa, regularização com tarmacassa preparação em três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade de futsal, vôlei, handebol e basquete incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em 3 camadas. Com escrita, adesivo "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES" conforme projeto	m²	142,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001			142,00	19/07/2022
	E002			146,00	21/07/2022
	E003			141,00	19/07/2022

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSOR DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

043

PARECER CONTABIL

Os tramites legais deste processo obedecerão ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orçamento aprovado para 2022.

Informamos a existência de previsão orçamentária para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes de possível contratação do objeto: **Contratação para empreitada global de materiais e mão de obra para execução de reforma junto ao Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques.**

Especificação de Dotações:

12 – Departamento de Esportes

001 – Departamento de Esportes

27.812.0009.1024 – Construção de ginásios e Quadras esportivas

Conta de despesa 6211 EA– fonte de recurso 000

Conta de despesa 6210 – fonte de recurso 504

Natureza da despesa do orçamento

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Ressalva-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias específicas e suficientes, não havendo com isso destaque ou aprisionamento de recursos. Ou seja, visa tão somente apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício para fins de atendimento ao despacho inaugural e ao disposto no art. 7º, §2º, inciso III, art. 14, ambos da lei 8.666/93. A análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para o momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e SS da lei 4.320/64. Bem como não compete à contabilidade a análise e determinação do objeto da compra.

Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de realização das despesas decorrentes.

Coronel Domingos Soares, 24 de agosto de 2022.

Daniele P. Brighentti
Contadora CRC PR-047272/O-2



Parecer de Licitação 130/2022

Origem: Gabinete

Destino: Comissão de Licitações

Considerando:

1. A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Preços referente a Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares- LOTE 01. Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares- LOTE 02. Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.
2. O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alterações, a Lei de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos princípios que regem a administração pública de uma maneira geral;
3. A existência prévia das respectivas dotações orçamentárias aliado a existência dos recursos financeiros para a quitação das despesas que virão a se originar da eventual contratação;

Determino:

4. Que a Comissão de Licitações, proceda todos os atos necessários, estritamente dentro da competência para a construção do processo, preferencialmente "Tomada de Preços", a fim de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeiçoamento do(s) objeto (s): Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares- LOTE 01. Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares- LOTE 02. Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo. Limitado ao teto máximo de R\$ 389.641,64 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), do tipo maior desconto por item, levando em conta as necessidades do serviço público, com quantias estimadas e valores previamente orçados, tudo de acordo com a demanda informada através do Termo de Referência realizado pelo Departamento de Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 24 de agosto de 2022.

Jandir Bandiera
Prefeito Municipal



PROCESSO N.º 138/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

01. OBJETIVO DO CERTAME

O presente processo licitatório visa ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO

O Município de Coronel Domingos Soares-PR, sito a Av. Araucária, 3120, com fulcro na Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e o contido neste Edital, torna público que realizará Tomada de Preços tipo “menor preço por item” em “regime de empreitada integral”, com base na seguinte agenda de eventos:

a. **Protocolo de envelopes** até as 09:00 horas (horário local) do dia 20/09/2022 no Departamento de administração no Centro Administrativo Adão Reis.

b. **Abertura dos envelopes** a partir 09:00 (horário local) do dia 20/09/2022 em sala do setor de licitações do Centro Administrativo Adão Reis,

b.1 Este evento será registrado em áudio e vídeo, consoante Lei Municipal 955/2021, não sendo assegurado aos participantes quaisquer direitos impeditivos ao uso da imagem/áudio por parte do Município.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Esclarecimentos e/ou impugnações relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), sendo decididas ou respondidas em até 03 (três) dias úteis, aperfeiçoado através do e-mail licitapmcds@hotmail.com, respeitados os mesmos prazos e horários normais de expediente da municipalidade.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, mediante a emissão de um adendo, decorrendo daí as publicações necessárias.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital venha a afetar a construção das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE EXECUÇÃO, PREÇO MÁXIMO E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços:

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	6913	Contratação de empresa para	1,00	SERV	240.681,39	240.681,39



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

046

		execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.				
2	6914	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	1,00	SERV	148.960,25	148.960,25
TOTAL						389.641,64

Prazo de execução:

ITEM 01- 120 dias.

ITEM 02- 90 dias.

Capital Social Mínimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou seja:

ITEM 01- R\$ 24.068,13 (vinte e quatro mil, sessenta e oito reais e treze centavo)

ITEM 02- R\$ 14.896,02 (quatorze mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos)

Garantia de execução de 1% (um por cento) do valor do contrato.

Preço máximo:

ITEM 01- 240.681,39 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)

ITEM 02- 148.960,25 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

04.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena de desclassificação.

04.3 O prazo de execução dos serviços será contado a partir do 10º (décimo) dia da publicação da ordem de serviços.

04.4 Entende-se como obra semelhante a serviços de construção e reformas em ginásios e ou quadras esportivas.

04.5 Eventuais reajustamentos dos preços serão concedidos quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços aliado as justificações previstas neste edital e termo de contrato.

04.6 O Município, para aperfeiçoamento do objeto, será responsável somente por disponibilizar o trecho que será pavimentado com aberturas laterais, bueiros executados e contenções para início das execuções dos serviços.

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

047

(I.G) (valor mínimo)	(LC) (valor mínimo)	(E) (valor máximo)
1,10	1,10	0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO.

06.1 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, correrão a conta de recursos próprios, na seguinte Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	6210	12.001.27.812.0009.1024	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2022	6211	12.001.27.812.0009.1024	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

06.2 Integra o presente processo licitatório de forma indissolúvel, a exemplo de:

- a. planilha de cálculo de BDI;
- b. cronograma físico financeiro;
- c. memorial de cálculo;
- d. relatório técnico de vistoria RTV;
- e. plano de trabalho;
- f. memorial descritivo.

07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada e extraída no endereço eletrônico <http://www.pmcds.pr.gov.br>, Portal de Transparência da municipalidade, ou examinada presencialmente no endereço mencionado no item 02 em horário normal de expediente. O Município licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu esta convocação, seus modelos e anexos diretamente do licitador.

07.1.1 O edital e seus anexos básicos poderão ser extraídos do site da municipalidade entretanto os arquivos com os projetos, quando impossível a incorporação dos mesmos ao site, poderão ser retirados diretamente na municipalidade, desde que o proponente apresente mídia para tal (pen-drive, HD externo, CD/DVD, cartão de memória), visto que pela dimensão dos arquivos os mesmos não podem ser enviados por e-mail.

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

- A - carta-credencial (Modelo nº 01);
- B - declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
- C - declaração de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo nº 03);
- D - declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 04);
- E - capacidade financeira (Modelo nº 05);
- F - declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nº 06);
- G - proposta de preços – orientações (Modelo nº 07);
- H - planilha de serviços (Modelo nº 08);
- I - cronograma físico-financeiro (Modelo nº 09);
- J – declaração CNAE (Modelo nº 10);
- K – declaração de inexistência de vínculo funcional (Modelo nº 11);
- L - declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nº 12);
- M - declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres,



- não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 13);
N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo nº 14);
O - declaração formal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderá participar da presente licitação:

- Empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada;
 - Certidão de registro ou inscrição e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia e Agronomia/CREA da região a que estiver ela vinculada;
 - Declaração expressa da proponente indicando o RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da obra e/ou serviço até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem autorização formal da contratante;
 - Para vencer o certame, a empresa deverá apresentar, atestado de aptidão técnica em serviços com complexidade semelhante ao objeto desta contratação, emitido em nome da proponente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter executado obras de porte semelhante.
 - É FACULTATIVA a Declaração de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de Engenharia do município de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante, através de RESPONSÁVEL TÉCNICO, vistoriou os locais e instalações onde serão executados os serviços, ficando assim ciente, das características, condições especiais e dificuldades que porventura possam existir na execução dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento da situação. Caso a empresa não apresente a declaração, este deverá apresentar renúncia da visita, declarando ter conhecimento das condições de execução.
 - Certificado de acervo técnico, emitido pelo CREA acompanhado de atestados fornecido por agentes da administração direta e/ou indireta, empresas estatais e/ou privadas certificadas pelo CREA, do RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante no qual constem o tipo de obra semelhante ao objeto da presente licitação (reforma, ampliação ou obra nova de metragem mínima de 150,00 m²).
- Para o ITEM 02 - A empresa deverá apresentar acervo técnico CAT, de instalação de piso com o mesmo material apresentado no Edital (Paviflex), comprovando a experiência e familiaridade com o produto.
- A proposta deverá obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto nº 7983, de 08 de abril de 2013. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitário, superior ao valor unitário máximo de referência.
 - A análise será dos itens individuais, mas o julgamento será por empreitada global.
 - As quantidades assim como os preços unitários e totais deverão obrigatoriamente possuir no máximo duas casas decimais depois da vírgula;
 - A empresa proponente deverá apresentar no ato da licitação planilha de BDI referente aos custos da planilha da obra em questão;
 - Os preços unitários propostos deverão ser apresentados por item de serviço e materiais, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador;
 - Os preços unitários propostos, por item de serviço, deverão incluir, material, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnológico de qualidade, materiais de consumo,



seguros em geral, mão de obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções e deslocamentos, tributos, administração lucro e quaisquer outros custos ou despesas necessárias não especificadas, mas julgadas essenciais a execução da obra.

- A discriminação dos serviços e as quantidades dos materiais deverão ser determinadas pela proponente e serão de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverão ser determinadas com base nos projetos, das especificações, das demais peças e documentos fornecidos pelo licitador, não podendo a proponente arguir omissões, enganos erros ou outros fatores para alterar, posteriormente ao valor global proposto.

- A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações, no projeto que impliquem a redução ou o aumento de volume dos serviços, nos limites permitidos pela legislação vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscalização e nos preços unitários apresentados na licitação.

08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:

- O autor do projeto básico ou executivo da obra;

- Empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

- Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o Município de Coronel Domingos Soares.

- Servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

- Consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.

09.2 A proponente deverá protocolar junto ao setor de protocolo da municipalidade, na data e hora fixados neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ/MF

**ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE
PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº11/2022

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ/MF

**ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022**

09.3 A proposta (*envelopes nº01 e nº02*) deverá ser protocolada junto ao setor municipal de protocolo, centro Administrativo Adão Reis, ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (*envelopes nº01 e nº02*) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como



ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.

09.5 Após ultrapassado o horário determinado neste edital para protocolo de propostas, nenhuma outra(s) proposta(s) (*envelopes nº 01 e nº 02*) será(ão) recebida(s).

09.6 Para elaboração de suas propostas os proponentes deverão extrair do Portal de Transparência do Município, através do endereço eletrônico <http://www.pmc.ds.pr.gov.br/documentos/men/138/id/2626/mod/1/cat/3/>, o programa/sistema "csPROPOSTA" o qual será utilizado para geração do arquivo de proposta bem como para impressão da proposta física necessária a satisfação deste certame.

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor (para aqueles que assim é exigido), sendo que quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, devendo estar inseridos no envelope nº 01, de habilitação, os seguintes elementos:

I) Quanto à Habilitação Jurídica:

a) **ato constitutivo** do proponente (dispensado se já apresentado junto aos documentos de credenciamento).

a.1) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua última alteração, ou Certidão atualizada da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou do Cartório de Títulos e Documentos para as sociedades civis e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de prova da eleição da diretoria em exercício ou, se for o caso, decreto de autorização para funcionamento no país, no caso de empresas estrangeiras ou, certificado da condição de microempreendedor individual extraído do site da Receita Federal.

b) **prova de inscrição** no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Paraná ou documento equivalente para os demais estados) ou do Município (alvará de licença e localização), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

c) **Prova de inscrição** no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

c.1) Do conteúdo do CNPJ das licitantes é que será avaliado se a atividade ali descrita (CNAE) é compatível com o objeto ora licitado.

d) **Declaração**, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo nº 13);

e) **Declaração** de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nº 12), quando for o caso.

II) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) **Certidão Negativa** de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

b) **Certidão Negativa** de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

c) **Certidão conjunta Negativa** ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, dentro do prazo de validade;

d) **Certificado de Regularidade** junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

e) **Certidão Negativa** ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.



III) Quanto à Qualificação Técnica:

- a) **declaração** de recebimento de documentos (Modelo nº 02);
b) **prova de registro** e regularidade da pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
c) **atestado(s)** e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, um serviço de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.1, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA
Construção e ou reformas de ginásios e ou quadra esportiva contemplando serviços de piso do tipo Paviflex.	150,00m ²

c.1) OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser atendida em um dos atestados ou declarações, sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço, com apresentação de no máximo 3 (três) atestados ou declarações em mais de um atestado ou declaração.

d) **declaração de responsabilidade técnica**, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Modelo nº 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

d.1) a declaração exigida nesta letra deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.1;

e) **comprovação de vínculo**, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidora no cargo ou contrato social;

e.1) poderá demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, com profissional em condições de desempenhar seus serviços quando da execução de um eventual contrato;

f) **atestado de visita**, expedido pelo Município licitador. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3254-1166 cuja data limite para o agendamento é de três dias úteis anteriores a abertura dos envelopes, ou declaração formal (Modelo nº 03.1) assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.

g) **comprovação** de inexistência de vínculo funcional, conforme Modelo nº 11, atestando não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

IV) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:

a) **Prova de capacidade financeira**, conforme Modelo nº 05, com base nas demonstrações contábeis do último exercício social, de onde deverão ser apresentados os índices de: - liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E), tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$$

Onde se representa:

AC-Ativo Circulante



PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente

RLP-Realizável a Longo Prazo

ELP-Exigível a Longo Prazo

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites mínimos e máximos previstos no item 05;

b) **Demonstrações financeiras** do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados e notas explicativas se houverem), já exigível, no caso de 2016. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) a comprovação do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, será verificada de acordo com o com os documentos apresentados nesta letra;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), através de índices oficiais específicos para o caso;

c) **Declaração** de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, conforme modelo nº 06 em anexo.

d) **Declaração** CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do proponente, conforme modelo nº 10 em anexo.

10.2 Orientações adicionais quanto a fase de habilitação:

10.2.1 – Os interessados em fazer cadastro junto a municipalidade ou que deseje apresentar cópias de documentos para este certame deverá trazê-las consigo vez que a Administração não as produzirá.

10.2.2 – Em hipótese alguma será admitido a apresentação posterior de documento, o qual deveria estar acondicionado em seu respectivo envelope por ocasião do protocolo. Nenhum documento apresentado poderá ser retificado ou modificado de qualquer forma pelos licitantes após o protocolo dos envelopes.

10.2.3 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou que o apresente em flagrante desacordo com este edital.

10.2.4- Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação.

10.2.5 - Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

10.2.6 - Se todas as proponentes forem inabilitadas, o Presidente da Comissão de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá fixar as proponentes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação.

10.2.7 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, A Comissão de Licitações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar (<http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx>);

b. CNAE (www.cnae.ibge.gov.br);

c. SICAF;

d. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);



e. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.2.7.1 - A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.7.2 - Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitações reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope nº 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

I) Proposta de Preços:

I.A proposta deverá ser apresentada em um arquivo em mídia digital (pendrive ou CD) contendo o Nome, número do CNPJ, endereço e telefone da empresa proponente, além dos demais elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execução, etc, proposta esta para a inclusão no sistema conforme arquivos em anexo a este edital, utilizando-se do programa/sistema “esPROPOSTA” disponível no portal de transparência do Município no endereço eletrônico <http://www.pmc.ds.pr.gov.br/documentos/men/138/id/2626/mod/1/cat/3/>.

I.II Deverá ser, também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa “esPROPOSTA”, devidamente assinada pelo representante legal.

II) Planilha de Serviços -com descrição completa dos itens a serem executados, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida conforme modelo constante da pasta técnica. O licitante deverá apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens e subitens na forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.

III) Cronograma Físico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa.

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

12.2 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.



13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação apreciará os envelopes nº 1 e nº 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o desejarem, os **envelopes nº 2** que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos **envelopes nº 1** que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

13.2 **Juntamente com o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 o representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (Modelo nº 01) com firma reconhecida, ou através de procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.**

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes nº 1 e nº 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*publicação na imprensa oficial e site oficial da municipalidade*).

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o desejarem.

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes nº 2, através de publicação no DIOEMS.

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

055

Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope nº 2, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o envelope nº 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço totalizador analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A ausência de assinatura na proposta e seus anexos, se houverem, poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços e seus anexos. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado em eventual planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

14.11 Se o valor de um item ultrapassar o máximo admissível estabelecido este será desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta, desde que não contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro, caso haja, e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.

14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido, caso exista, deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta:

- a) elaborada em desacordo com o presente edital;
- b) cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
- c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
- d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;



- e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
- f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro, se for o caso;
- g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do preço global orçado pelo licitador para cada item.

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para os serviços. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.

14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através de publicação junto ao DIOEMS-Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal quando do cadastramento, mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às



proponentes através do DIOEMS-Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.

15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo nº 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

16.3 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.

17 GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 1% (um por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

17.2 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 8.666/93.

17.3 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

17.4 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

- a. Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;
- b. Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador.

17.5 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

- a. Termo de recebimento definitivo;
 - b. Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
 - c. comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.
- As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.



18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 10º (décimo) dia da data de emissão da ordem de serviços.

18.4 O prazo de execução dos serviços poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações da ABNT.

20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

O início dos trabalhos pela contratada fica condicionado a aplicação no local da obra de placa de obra conforme Resolução Conjunta 01/22 da Casa Civil.

21.2 As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, até a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, por solicitação do Contratante, ou ainda ter seus valores descontados, caso sejam removidas.

22 PAGAMENTO

22.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15º (décimo quinto) dias subsequente ao fim do mês em que se deu a execução dos serviços, condicionado a apresentação correta de cada nota fiscal juntamente com a medição e demais documentos que se fizerem necessários conforme consta abaixo, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverá ser enviada no e-mail licitapmcds@gmail.com e compraspmds@gmail.com no mesmo dia de sua emissão, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, número do convênio, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;



OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

- c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigido a seguinte documentação:

- a) Alvará de construção emitido pelo Município (ITEM 01- conferir a Necessidade);
- b) Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU, referente a execução da obra;
- c) Boletim de medição emitido pela fiscalização do Município;
- d) Diário de Obra com especificações dos serviços e pessoal na obra.

7.4 Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição será exigida da contratada:

- a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalização do Município e entrega da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 O recebimento provisório e definitivo dos serviços estão disciplinadas na Cláusula Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISÃO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada aliado as previsões da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irrevogável dos termos do edital.

26.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes durante a fase licitatória.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem,



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

060

exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar a fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado ou ponto facultativo, esse eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Cel. Domingos Soares-PR, 31/08/2022

Jandir Bandiera
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

MODELO Nº 01 - CARTA-CREDENCIAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _____, carteira de identidade _____, na qualidade de responsável legal pela _____, vem pela presente informar que o senhor _____, RG _____, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Local, ____ de ____ de 2022

(Nome, nº CPF, nº RG e assinatura do representante legal)

Obs.: firma reconhecida do responsável legal



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

063

MODELO Nº 03 - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 11/2022, que o responsável técnico do proponente _____-CNPJ _____, o Sr. _____, inscrito no CREA/CAU (UF) sob nº _____, visitou os locais das obras situados em _____, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos, tendo, ainda, constatado a complexidade logística e topográfica do empreendimento.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Centro Administrativo Adão Reis, em ____ de _____ de 2022

Nome, nº de CPF, nº de RG e nº de CREA/CAU e assinatura do responsável técnico do
Município

Nome, nº de CPF, nº de RG e nº de CREA/CAU e assinatura do responsável técnico do
proponente



MODELO Nº 04 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA/CA U nº	Data do registro	Assinatura do resp técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Local, ____ de ____ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

064

MODELO Nº 03.1 – DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) *(inserir o nome do representante)*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Local, __ de __ de 2022

Nome, nº de CPF, nº de RG e nº de CREA/CAU e assinatura do responsável técnico do proponente



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

065

MODELO Nº 04 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA/CA U nº	Data do registro	Assinatura do resp técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$		

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)

(nome, nº de CPF, nº CRC e assinatura do contador do proponente)



MODELO Nº 06 - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

O signatário da presente, em nome da proponente (inscrir o nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

068

MODELO Nº 07 - PROPOSTA DE PREÇOS - orientações

A proposta deverá ser apresentada em um arquivo em mídia (pendrive / CD) contendo o Nome, número do CNPJ, endereço e telefone da empresa proponente, além dos demais elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execução, etc, proposta essa para a inclusão no sistema conforme arquivos em anexo a este edital, utilizando-se do programa/sistema "esPROPOSTA" disponível no portal de transparência do Município no endereço eletrônico <http://www.pmc.ds.pr.gov.br/pag.php?id=138&modulo=1&tipodoc=>.

Deverá ser, também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa "esPROPOSTA" e devidamente assinada pelo representante legal.



MODELO Nº 08 - PLANILHA DE SERVIÇOS – Conforme modelos constantes da Pasta Técnica



MODELO Nº 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – Conforme modelos constantes da Pasta Técnica



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

071

MODELO Nº 10 – DECLARAÇÃO CNAE

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

A empresa _____, cadastrada no CNPJ/MF sob nº _____, estabelecida a _____, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é _____ (código) - _____ (descrição da atividade conforme CNAE).

Local, ____ de ____ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

072

MODELO Nº 11 – DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

A pessoa jurídica(*inserir nome da proponente*),por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). (*inserir o nome completo*),portador(a)da carteira de identidade RG sob o nº (*inserir o número*) e do CPF sob o nº(*inserir o número*),
DECLARA, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, especialmente para o Edital de Tomada de Preços Nº ____/2022 -PMCDs, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 12 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 13 – NÃO EMPREGO DE MENORES

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, __ de __ de 2022.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 14 – MINUTA DE CONTRATO

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preços 11/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito _____, de CPF nº. _____ em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADA(O): _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede a _____, em _____, Estado do _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ neste ato devidamente representada por _____ de CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço global, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços 11/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ _____ (xxxxxxxxxxxxreais) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

2.2 Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, deverão ser encaminhados pela Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovação fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administração, prédio da prefeitura.

2.2.2. O prazo para que a administração municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definição do pedido pela administração municipal, o contratado deverá continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais, bem como emitindo as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuízos à administração, nenhuma alteração de valores será admitida antes da data de publicação do respectivo termo aditivo na imprensa oficial eletrônica do Município.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, mediante solicitação do contratado que expressem suas razões e fundamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execução do objeto a partir do 13º mês de contratação. Para aplicação de reajustes de valor tomar-se-á como referência os índices oficiais do INCC-Índice Nacional de Custo da Construção, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções, tomando por base o mês e o ano em que este Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderão ser indeferidos pela administração com a necessária fundamentação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS



3.1 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, serão pagos com recursos da dotação orçamentária do Município na nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratação serão suportados por recurso próprio do município.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, 04 (quatro) meses para o ITEM 01 e de 02 (dois) meses para o ITEM 02, contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo em dez dias após a publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

- a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
- c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
- e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
- f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
- g) outros casos previsto em lei.

Parágrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);
- b) Comunicar a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. No restante realizar a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos;



c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas das normas vigentes ABNT, especificações do DER/PR e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica, material, equipamentos, mão de obra, sinalização dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas Orçamentárias, Plantas e demais informações constantes nos anexos ao Edital de Licitação;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal contratado para execução das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, a fim de se evitar desperdícios, sendo de responsabilidade da contratada a remoção de materiais gerados ou sobras.

j) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus funcionários.

k) Obedecer na íntegra os projetos e padrão construtivo fornecidos, sendo vedada qualquer alteração sem a prévia autorização da Contratante com a formalização do respectivo aval.

l) Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestões e aprovações da CONTRATANTE, quando se torne necessário salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os serviços, sem restrição as responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido em contrato.

m) É da empresa a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais contratados;

n) Após a entrega da Ordem de Serviço, a empresa CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa.

o) O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, pronto para o uso público.

p) O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil.

q) A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil.

r) É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem como, de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra e ou definitivo, se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências.

s) Por se tratar de dois lotes, cada empresa seja responsável pelo seu pessoal (funcionários), e a devida organização no canteiro de obras, com limpeza periódica.

t) Para o ITEM 02, a obra será realizada em duas etapas, com a retirada do piso existente e destino do material (em aterro sanitário licenciado), com lixamento e demais serviços, e posterior instalação de novo piso Paviflex. Optou-se pela divisão em duas etapas, devido a execução do



serviço de construção civil (ITEM 01), que estará sendo executada no mesmo período, para não vir a danificar o piso.

u) O piso Paviflex deverá ter 2mm devido ao alto tráfego a ser executado por empresa qualificada.

Parágrafo Primeiro

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de água e energia, alimentação e hospedagem, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;
- c) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência;
- f) O valor da caução será de 1% do valor do contrato, compensando após a assinatura do contrato.

OBS: A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15º (décimo quinto) dias subsequente ao fim do mês em que se deu a execução dos serviços, condicionado a apresentação correta de cada nota fiscal juntamente com a medição e demais documentos que se fizerem necessários conforme consta abaixo, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverá ser enviada no e-mail licitapmcds@gmail.com e compraspmcgs@gmail.com no mesmo dia de sua emissão, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, número do convênio, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s),



devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigido a seguinte documentação:

- e) Alvará de construção emitido pelo Município (ITEM 01- conferir a Necessidade);
- f) Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU, referente a execução da obra;
- g) Boletim de medição emitido pela fiscalização do Município;
- h) Diário de Obra com especificações dos serviços e pessoal na obra.

7.6 Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição será exigida da contratada:

- b) Termo de Recebimento expedido pela fiscalização do Município e entrega da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS.

7.7 Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná – CNPJ nº 01614415/0001-18, sito a Av Araucária, 3120, isento de inscrição estadual.

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não no prazo revisto no item 7.1, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

8.1 A Contratada, deverá apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

8.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 1% (um por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

8.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

8.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

- c. Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;
- d. Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador.

8.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

- d. Termo de recebimento definitivo;
- e. Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;



- f. comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

8.7 Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E

9.1 A fiscalização da execução da obra será feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

9.2 As medições serão realizadas mensalmente, considerando o avanço físico dos serviços e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigações previstas em contrato. O boletim medição deverá ser assinado pelo profissional responsável pela execução.

9.3 Após a empresa contratada receber o boletim de medição a mesma irá efetuar a entrega da nota fiscal no setor de compras, onde a nota será encaminhada para o setor de engenharia para conferência e o competente ateste do cumprimento dos serviços executados.

9.4 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos Santos Bueno.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Quarto

Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sexto

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Sétimo

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Da presente contratação não resultam obras provisórias, todavia, caso haja, a CONTRATADA é responsável pelo projeto destas e estará sujeita a aprovação pela fiscalização assim como a CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS



Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) nos serviços, nos limites autorizados em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios ou não condizentes com as condições pré-estabelecidas em edital.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução dos trabalhos.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) durante a execução, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro



A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assumirá e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação do objeto pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução dos trabalhos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência



deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão dos serviços determinados;
- b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na apresentação de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificação expressa;
- c) multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
- d) multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- e) multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
- f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Segundo

É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO



O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, anexos e pareceres, planos de trabalhos e demais anexos constantes da pasta técnica do processo licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possível a edição de apostilamentos em casos que não afetem a execução contratual e/ou afetem diretamente o Contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

085

Parágrafo Único

Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR _____, em ____ de _____ de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e nº do CPF)

(assinatura e nº do CPF)



PARECER JURÍDICO Nº 535/22

Processo Licitatório nº: 138/2022 – Tomada de Preços 11/22

Interessado: Departamento de Licitações e Compras

Assunto: Análise jurídica inicial de edital de licitação na modalidade tomada de preços, seus anexos e minuta de contrato.

Recebe esta Procuradora pedido de parecer encaminhado pela Presidência da Comissão Permanente de Licitações do Município, relativo ao processo nº 138/22, que trata da abertura de licitação na modalidade de **tomada de preços sob nº 11/22, por item, para contratação de serviços de empresa para execução de serviços para empreitada global de reforma do Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, do Município de Coronel Domingos Soares.**

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão, qual seja **“Tomada de Preços”**, e solicita apreciação jurídica da minuta do instrumento convocatório e do contrato, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93.

1. Do relatório:

O processo teve início com a requisição formulada pela direção do(s) departamento(s) interessado(s) através da Assessora de Engenharia, Sra Keury Fabris Marcon, descrevendo suas necessidades e justificando sua pretensão em seu(s) Termo(s) de Referência, acompanhado de projetos, memoriais, caracterização técnica do empreendimento, planilhas de detalhamento de serviços e estimativa de custos máximos, cronograma físico-financeiro e composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).

O pleito foi protocolado pelo setor de Licitações, que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente da modalidade que seria efetivado. Nessa esteira, constam dos autos a indicação, pelo(a) contador(a) responsável, das dotações orçamentárias por onde correrão as despesas, dando conta de que serão apropriados a despesa do empreendimento recursos disponíveis do Município.

Foi minutado que a pretensão fosse atendida através de licitação, na modalidade **“Tomada de Preços”, por item**, observadas as peculiaridades do objeto que se trata de serviços de engenharia civil que exige processo mais rebuscado e de maior lapso de efetivação, em razão de que a Tomada de Preço por menor preço global, já realizada, restou deserta.

Consoante valor do objeto a participação dos licitantes **se dará de forma ampla**, em razão dos valores estampados no Edital, aliado ao fato de que o certame terá sua disputa por item, não incidindo, neste caso, o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e inciso I do § 1º do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009.

Foi elaborada a minuta do edital bem como minuta do respectivo contrato, para atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s), cujos dois termos são submetidos à apreciação jurídica nesta etapa.

2. Da análise da escolha da modalidade:



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

087

A “tomada de preços” é uma das modalidades reguladas pela Lei Federal 8.666/93, descrita no inciso II do art. 22, sendo que o §2º do mesmo dispositivo assim tipifica a modalidade que se pretende utilizar neste certame:

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Esta modalidade pode ser empregada nas contratações públicas cujo importe não ultrapasse R\$ 3.300.000,00(três milhões e trezentos mil reais), segundo estabelece a letra “b” do inciso I do art. 23 da mesma Norma.

Como já mencionado neste parecer, esta modalidade é a mais indicada para obras e serviços de engenharia vez que este tipo de empreendimento/objeto se reveste de diversas peculiaridades, impondo, em face do valor e das responsabilidades adjacentes, maior ônus às partes envolvidas sendo oportunas maiores exigências e prazos.

Não obstante, orientamos para que durante a condução do certame sejam cumpridas as determinações legais da Lei nº 8.666/93, sob pena de invalidade dos atos praticados em desacordo com o referido diploma legal, em especial, quanto à publicidade dos atos, observando-se o interstício mínimo de 15 dias entre a publicação do último aviso de licitação e a data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no Portal de Transparência deste Município, na mesma data de sua publicação oficial, além da publicação no Diário Oficial do Estado visto que há a aplicação de recursos daquele ente federado no objeto.

3. Da análise da minuta do edital:

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações, 8.666/93. Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme as justificadoras de cada caso:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

088

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

XII - vetado

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4º Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas;

I - o disposto no inciso XI deste artigo;

II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

§ 5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento.

De outra via o art. 55 da Lei 8.666/93, regula quais requisitos mínimos a serem previstos em contratos administrativos, quando celebrados:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII - os casos de rescisão;
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.(...)

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboração do edital bem como da minuta contratual não destoam dos ditames do art. 40 da Lei nº 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e habilitação, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria não tem nenhum óbice a mencionar nesta fase que possa ser obstáculo ao fluxo do processo.

4. Conclusão

Por todo o breve exposto, opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “tomada de preços” para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela anuência para com a minuta do instrumento convocatório e da respectiva minuta de contrato, não existindo óbice, em tese, para o prosseguimento do processo licitatório;

Alerta-se que devem ser atendidas as orientações descritas no item 2 deste parecer, *in fine*;

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade, motivação e conveniência do pedido) constituem análise técnica do setor solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento (minuta de edital e contrato).

É o parecer.

Coronel Domingos Soares/PR, em 31 de agosto de 2022.


Neyva Lima de Carvalho
Procuradora OAB/PR 99005
Portaria 138/2019



PARECER CONTROLE INTERNO N° 188/2022

FINALIDADE: Contratação de empresa especializada para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma do ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 01 e execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso junto ao ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 02.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o processo nº138/2022 TOMADA DE PREÇO nº 11/2022, solicitando a análise e parecer, referente a possibilidade de Contratação de empresa especializada para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma do ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 01 e execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso junto ao ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 02.

Em justificativa, trata-se de uma necessidade de contratação destes serviços para melhoria na infraestrutura do ginásio de Esportes do Município com o intuito de proporcionar maior qualidade e confortos serviços públicos de lazer do município.

É o relatório

II-DO CONTROLE INTERNO: A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a Lei Municipal que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Básica do Poder Executivo e dá outras providências, "...é o órgão responsável pelo sistema de controle interno em todos os níveis e órgãos do Governo, tendo por objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública municipal e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores em geral, a quem compete".

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência da Controladoria para análise manifestação.

III-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Coronel Domingos Soares nomeada através da Portaria nº224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediência e visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle Interno desenvolveu atividades de análise e avaliação, de possível Contratação de empresa especializada para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma do ginásio de Esportes João Maria



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS
SOARES
ESTADO DO PARANÁ

CENTRO ADMINISTRATIVO
ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP
85557000

091

Alves Taques lote 01 e execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso junto ao ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 02.

IV - RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO; DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:

- a) processo com Justificativa e fundamentação.
- b) Indicação de recursos e dotação Orçamentária;
- c) Termo de ratificação;
- d) termo de referência;
- e) Planilha orçamentaria;
- f) Parecer Contábil;
- g) parecer Jurídico;

V - DA FUNDAMENTAÇÃO: Considerando a necessidade da contratação e baseada na Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 onde regulamenta Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

VI-CONCLUSÕES Em face do exposto, ao objeto para Contratação de empresa especializada para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma do ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 01 e execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso junto ao ginásio de Esportes João Maria Alves Taques lote 02, considero regular a contratação. Desta feita, retomem-se os autos ao departamento administração, para o seu devido andamento.

Sem mais é o parecer do setor de Controle Interno.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022.

Dirlei de Lima
Controle Interno
Portaria nº 224/2019


Dirlei de Lima
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – PMCDs

O Município de Coronel Domingos Soares torna público que fará realizar, às 09:00 horas de 20 de setembro de 2022, na Av Araucária nº 3120 em Cel. Dom. Soares/PR, TOMADA DE PREÇOS para ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares. ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares. Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo, com prazo de execução de ITEM 01- 120 dias, ITEM 02- 90 dias. A pasta técnica completa e informações para cadastro poderão ser examinados no endereço acima indicado ou o edital básico extraído no site <http://www.pmcps.pr.gov.br/>, Jandir Bandiera – Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares/PR,

Carla da Silva

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

GERSON VENITES

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

GERSON VENITES, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Universal, empresário, nascido em 07/06/1981, nº do CPF 034.812.079-64, residente e domiciliado na cidade de Manguueirinha - PR, na RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, nº 7, centro, CEP: 85540-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **GERSON VENITES**, e usará a expressão GERACAO SOLAR como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, nº 7, CENTRO, Manguueirinha - PR, CEP: 85540000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; PROMOÇÃO DE VENDAS; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AVIÁRIO:

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO: PROMOCAO DE VENDAS: ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS: SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AVIARIO: SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

GERSON VENITES

CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)


A Empresa iniciará suas atividades em 14/10/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Mangueirinha - PR, 14 de outubro de 2021



GERSON VENITES
Empresário



100



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03481207964	GERSON VENITES



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 10:26 SOB N° 41108975821.
PROTOCOLO: 216895219 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107618018. CNPJ DA SEDE: 43885766000103.
NIRE: 41108975821. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2021.
GERSON VENITES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03 – Pag. 01

GERSON VENITES, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, natural da cidade de Coronel Domingos Soares - PR, nascido em 07/06/1981, RG nº 8.766.173-3 SESP-PR e CPF nº 034.812.079-64, residente e domiciliado na Rua Juvino Ferreira Santos, n.7, Centro, Mangueirinha, Estado do Paraná, CEP 85.5540-000. Empresário individual sob o nome empresarial de **GERSON VENITES**, com sede à Rua Juvino Ferreira Santos, n.7, Centro, Mangueirinha, Estado do Paraná, CEP 85.540-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41108975821 em 14/10/2021 e no CNPJ/MF sob o número 43.885.766/0001-03; Resolve assim, alterar o instrumento de inscrição.

Cláusula Primeira - DO OBJETO - Devido a alteração o Empresário Individual terá por objeto o exercício da seguinte atividade econômica:

- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital social que era R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), fica neste ato alterado para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.



**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES**

CNPJ 43.885.766/0001-03 – Pag. 02

Cláusula Terceira - DO FORO: Fica eleito o foro de Manguaerinha - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Alteração.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Manguaerinha-PR, 15 de Junho de 2022

GERSON VENITES

The block contains several handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the document. There are approximately six distinct signatures, some of which appear to be initials or stylized names.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03481207964	GERSON VENITES



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2022 07:55 SOB Nº 20223951900.
PROTOCOLO: 223951900 DE 16/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207743750. CNPJ DA SEDE: 43885766000103.
NIRE: 41108975821. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2022.
GERSON VENITES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90913510-96	43.885.766/0001-03	10/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	GERSON VENITES
Título do Estabelecimento	GERACAO SOLAR
Endereço do Estabelecimento	RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, 7 - CENTRO - CEP 85540-000 FONE: (46) 9986-2758
Município de Instalação	MANGUEIRINHA - PR, DESDE 10/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 10/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	034.812.079-64	GERSON VENITES	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 19/10/2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90913510-96

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
19/09/2022 10:17:37

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.885.766/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/10/2021
NOME EMPRESARIAL GERSON VENITES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GERACAO SOLAR			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JUVINO FERREIRA SANTOS	NÚMERO 7	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANGUEIRINHA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENITESG07@GMAIL.COM		TELEFONE (44) 9752-1238/ (46) 3254-1253	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/09/2022 às 17:05:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022-- TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A proponente abaixo assinada, participante da Tomada de Preços Nº 11/2022, por seu representante credenciado, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Mangueirinha -- Paraná , 16 de Setembro de 2022.

**GERSON VENITES**

CNPJ 43.885.766/0001-03

Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular



GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022– TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Objeto: Execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares – Paraná.

O signatário da presente, o senhor GERSON VENITES, representante legalmente constituído da proponente GERSON VENITES – GERAÇÃO SOLAR, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Mangueirinha – Paraná, 16 de Setembro de 2022.



GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NÚMERO
4228 104

VÁLIDO ATÉ
15/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

GERSON VENITES - CNPJ 43.885.766/0001-03

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 16/09/2022

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).
A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBITOS QUE
VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA
CERTIDÃO

Mangueirinha(PR), 16 de Setembro de 2022.

Dou fé

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 20/09/2022
NOME LEGÍVEL

Keila Brambila

Emitida por: Keila Brambila

Matricula:

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

105

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027877852-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.885.766/0001-03**
Nome: **GERSON VENITES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GERSON VENITES**
CNPJ: **43.885.766/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:01:00 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2022.

Código de controle da certidão: **36A3.FC77.70CD.F5B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 43.885.766/0001-03**Razão Social:** GERSON VENITES**Endereço:** R JUVINO FERREIRA SANTOS 7 / CENTRO / MANGUEIRINHA / PR / 85540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2022 a 30/09/2022**Certificação Número:** 2022090101230164974969

Informação obtida em 16/09/2022 17:13:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 43.885.766/0001-03

Certidão nº: 30807567/2022

Expedição: 16/09/2022, às 17:13:00

Validade: 15/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **43.885.766/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022- TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

A proponente abaixo assinada, por seu representante credenciado, declara, que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais, geograficas e topograficas para o cumprimento das obrigações da Tomada de Preços vez que o objeto deverá ser entregue/executado no endereço e nas condições previstas no Anexo I do edital licitatório.

Mangueirinha – Paraná , 16 de Setembro de 2022.

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular

Visualização da empresa

Dados gerais

Razão social

GERSON VENITES

Nome fantasia

GERACAO SOLAR

Número do registro

78531

Data do registro

13/06/2022

Situação de registro

Regular

Site

Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Responsáveis técnicos

Profissional

Título

Matriz/

Filial

PR-177081/D - DANIEL MASQUIO RIBEIROENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

Matriz

(/publico/profissional/view)**Quadro técnico**

Não há nenhum profissional ativo no quadro técnico.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: 122825/2022

Validade: 15/03/2023

Razão Social: GERSON VENITES

CNPJ: 43885766000103

Num. Registro: 78531

Registrada desde : 13/06/2022

Capital Social: R\$ 10.000,00

Endereço: RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, 7 CENTRO

Município/Estado: MARINGUÁ-PR

CEP: 85540000

Objetivo Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCCAO; SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; PROMOCAO DE VENDAS; ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS; SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AVIARIO; SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a atividade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização a/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 43885766000103

1 - Nome Civil: DANIEL MASQUIL RIBEIRO

Carteira: PR-177081/D Data de Expedição: 11/03/2019

Desde: 13/06/2022 Cargo Horário: 1-0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 355/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 278772/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/09/2022 09:33:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - PR-177081/D
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome
DANIEL MASQUIO RIBEIRO

Data do Registro no Crea-PR
11/03/2019

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1718347561

Data de Emissão
28/08/2019

for vaga:

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fe Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.534 de 24/12/1966 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

CREA-PR

112

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome
DANIEL MASQUIO RIBEIRO

Filiação
**BELONY MASQUIO RIBEIRO
ANTONIO ANTUNES RIBEIRO**

Nascimento
20/12/1987

CPF
058.711.389-85

Naturalidade
SAO LEOPOLDO RS

Tipo Sang
088094500620

Doc. de Identidade
7091673223 SIS RS/RS

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP
20717672465

Título de Eleitor
088094500620

Assinatura do Profissional

CREA-PR

112




DECLARAÇÃO DE OBRA

A empresa **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI ME**, inscrito com CNPJ nº 11.717.635/0001-20, **DECLARA** que a empresa **GERAÇÃO SOLAR – GERSON VENITES**, CNPJ nº 43.885.766/0001-03, realizou a construção de uma edificação comercial em concreto armado, projetos e execução, com área total de **450,00 m²** (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), em perfeitas condições e aceita como concluída por esta empresa.

Mangueirinha-PR, 20 de setembro de 2022

11.717.635/0001-20
CRUZ MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI - ME



CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI ME
CNPJ: 11.717.635/0001-20








DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA/ CAU nº	Data do registro	Assinatura do resp. técnico
01	DANIEL M. RIBEIRO	ENG. CIVIL	177081/D	20/02/19	

DANIEL M. RIBEIRO
CREA PR 177081/D
Engenheiro Civil

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Coronel Domingos Soares, 20 de setembro de 2022


GERSON VENITES
CPF: 034.812.079-64
RG: 87661733 SESP-PR








Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002512

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DANIEL MASQUIO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL MASQUIO RIBEIRO

RNP: 1718347561

Registro: PR-177081/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720195774071 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2019 Baixada em: 15/12/2021 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME

Contratante: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 07.509.196/0001-93

Rua: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 799

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANGUEIRINHA UF: PR CEP: 85540-000

Contrato: celebrado em 01/11/2019

Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL DEODORO Nº: S/N

Complemento: LOTE 01-C QUADRA 02 Bairro: CENTRO

Cidade: MANGUEIRINHA

UF: PR

CEP: 85540-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/11/2019 Conclusão efetiva: 20/05/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 07.509.196/0001-93

Atividade Técnica: 1- **Elaboração** Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 1143,1 M2; 2- **Elaboração** Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; 3- **Elaboração** Projeto de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; 4- **Elaboração** Projeto de instalações telefônicas internas, 1143,1 M2; 5- **Elaboração** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 1143,1 M2; 6- **Elaboração** Projeto de instalações de sistema de água potável, 1143,1 M2; 7- **Elaboração** Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1143,1 M2; 8- **Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado, 1143,1 M2; 9- **Elaboração** Projeto de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 1143,1 M2; 10- **Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 1143,1 M2; 11- **Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1143,1 M2; 12- **Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 1143,1 M2; 13- **Execução** Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto, 1143,1 M2; 14- **Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; 15- **Execução** Execução de instalação de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; 16- **Execução** Execução de instalação de instalações telefônicas internas, 1143,1 M2; 17- **Execução** Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1143,1 M2; 18- **Execução** Execução de instalação de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 1143,1 M2.

Observações:

A ÁREA TOTAL INCLUI SUBSOLO, TERREO E MEZANINO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002512/2022

16/09/2022 16:01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 1720220002512 de 17/06/2022, página 1 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002512

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 181473/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 1720220002512 de 17/06/2022, página 2 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signatures in blue ink]



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Cruz & Cruz Supermercado LTDA
CNPJ: 07.509.196/0001-93

Rua Marechal Deodoro, 749
Centro-Mangueirinha-PR

117

1.1 Dados da Obra/serviço

Local da obra:

Rua Marechal Deodoro, 799
CEP: 85540-000
Lote 01-C Quadra 02
Loteamento Mercedes
Mangueirinha-PR

Período de realização da obra:

05/11/2019 até 20/05/2021

Período execução e prazo contratual:

6 meses e 15 dias

1.2 Dados do contratante

Pessoa Jurídica

Empresa:

CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA

CNPJ:

07.509.196/0001-93

1.3 Dados do responsável técnico

Nome:

Daniel Masquio Ribeiro

Título profissional:

Engenheiro Civil

RNP:

1718347561

Registro no CREA:

PR-177081/D

Empresa Contratada:

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- EIRELI - ME

Registro empresa:

65139

CNPJ:

11.717.635/0001-20

1.4 Descrição dos serviços realizados

O profissional realizou os serviços de desenvolvimento e elaboração do projeto arquitetônico, sendo o mesmo a realizar a execução de obra, fiscalizando e verificando todas as etapas construtivas realizadas durante a construção da edificação, atestado pelo administrador Ricardo Alves da Cruz, CPF 008.883.399-25, atuando no departamento financeiro.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181478/2022.

CAI nº 17/2022/0002512 de 17/06/2022, página 3 de 5

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS
DE PARANÁ



Os serviços realizados foram:

- Elaboração de projeto Arquitetônico de edificação / de alvenaria - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações elétricas de baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações telefônicas internas - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações de sistema de água potável - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de estrutura de concreto armado - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de estrutura de concreto armado - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de edificação / de alvenaria - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de sistema de água potável - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de tubulações para instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de instalações telefônicas internas - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico - 1.143,10 m²;



Cruz & Cruz Supermercado LTDA
CNPJ: 07.509.196/0001-93

Rua Marechal Deodoro, 749
Centro-MangueirinhaPR

119

- Execução de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio - 1.143,10 m².
- Elaboração de projeto de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio - 1.143,10 m².

Conforme ART nº 1720195774071 de 2019.

Mangueirinha, 15 de junho de 2022


CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 07.509.196/0001-93
Ricardo Alves da Cruz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 1720220002512 de 17/06/2022, página 5 de 5


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **GERAÇÃO SOLAR**, com sede na Rua Juvino Ferreira Santos, n 7, Bairro Centro, Mangueirinha-PR, inscrita no CNPJ nº 43.885.766/0001-03, representada nesta ocasião por seu proprietário **GERSON VENITES**, inscrito com CPF nº 034.812.079-64, RG nº 87661733 SESP PR, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **DANIEL MASQUIO RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, RG nº 7091673223 SESP RS, inscrito com CPF nº 058.711.389-85, com o título profissional de **ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, Cart. CREA-PR nº 177081/D, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte.

Cláusula 1ª – Caberá ao **CONTRATADO** desenvolver atividade como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** como **ENGENHEIRO CIVIL**, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa conforme discriminado na ART de desempenho de cargo ou função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por **1 (um) ano**, a partir da sua assinatura.

Cláusula 3ª – O **CONTRATADO** terá carga horária de **1 (uma) hora** semanal.

Cláusula 4ª – O **CONTRATANTE** assegura ao contratado absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado será de **1 (um) salário mínimo** mensal, correspondente a **R\$ 1.212,00**, conforme a Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de **60 (sessenta) dias** e pagamento de multa contratual de **50%** dos valores restantes do contrato.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa **CONTRATANTE**.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Mangueirinha-PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Mangueirinha, 08 de Junho de 2022

MANGUEIRINHA


GERAÇÃO SOLAR
CNPJ: 43.885.766/0001-03

REPÚBLICA MUNICIPAL DE CORONEL
DOMINGOS GUARES - PR

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 20/09/22
NOME LEGÍVEL

MANGUEIRINHA


DANIEL MASQUIO RIBEIRO
CPF: 058.711.389-85
CREA-PR 177081/D











TABELIGNATO DE NOTAS

MANGUEIRINHA - PR - JABIL-80 JOJO PAULO DE C.

Selo 17510xFatVdkTs1479CxejBhR
Consulte em <http://selo.funkeopen.com.br/consulta>

Consulte em <http://sao.furacem.com.br/conteudo>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de DANIEL MASQUERO RIBEIRO e GERSON VENITES. Dou fé. Mangueirinhas-PR, 08 de junho de 2022. Emel: R\$21,45 (VRC 43,60), Funerária: R\$5,36, Selo: R\$2,08. FUNCEP: R\$1,08, ISSQN: R\$0,64. Total: R\$30,60.

Em. Tarkenton

Agda de Oliveira Farias, Ercyrenne Jacomina de

TABELONATO DE NOIA
 MANGUEIRINHA - PR
 ACADA DE OLIVEIRA FERREIRA
 ESCREVENTE

Scanned with CamScanner

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

O representante técnico da **GERAÇÃO SOLAR – GERSON SOLAR** Sr. *Daniel Masquio Ribeiro*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Coronel Domingos Soares, 20 de setembro de 2022


ENG. DANIEL MASQUIO RIBEIRO

CREA-PR 177081/D
CPF. 058.711.389-85
RG. 7091673223 SJS-RS

DANIEL M. RIBEIRO
CREA PR 177081/D
Engenheiro Civil







GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro
Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022– TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022


A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAÇÃO VINCULO FUNCIONAL




A empresa **GERSON VENITES**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº **43.885.766/0001-03**, estabelecida na Rua Juvino ferreira Santos, 07, Centro, Cidade de Mangueirinha-PR, através do signatário da presente, o senhor **GERSON VENITES**, Casado, Empresário, portador da cédula de identidade **RG n.º 8.766.173-3 SESP-PR**, e do **CPF n.º 034.812.079-64**, representante legalmente constituída, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Mangueirinha – Paraná, 16 de Setembro de 2022.



GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03
Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 11/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valores em Reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (305.629,04 + 0,00) / (249.673,40 + 0,00)$	1,22
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$LC = (305.629,04) / (249.673,40)$	1,22
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$SG = (305.629,04 + 138.654,30 + 0,00) / (249.673,40 + 0,00)$	1,78

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

Mangueirinha-Pr, 19 de Setembro de 2022.


GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03


Gerson Venites

CPF 034.812.079-64 – Titular


HELIO OSMAR COSTA**CONTADOR**

CPF: 034.576.419-60

CRC/PR: 044.618/O-6





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12207749554 em 16/06/2022, protocolo 223988545. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: GERSON VENITES
Número de Registro: 41108975821
CNPJ: 43885766000103
Município: Mangueirinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03457641960	HELIO OSMAR COSTA	PR044.618/O-6
03481207964	GERSON VENITES	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/06/2022 18:28 SOB N°
20223988545
PROTOCOLO: 223988545 DE 15/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207749554. NIRE: 41108975821.
GERSON VENITES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GERSON VENITES, município Mangueirinha, CNPJ nº 43.885.766/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41108975821.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/2021

Ato constitutivo: 41108975821

Mangueirinha, 01/01/2021

HELIO OSMAR COSTA
CONTADOR
CRC/PR 044.618/O-6

GERSON VENITES
Empresário
CPF 034.812.079-64

(Handwritten signatures and marks)

GERSON VENITES			Data : 31/12/2021		Folha : 2	
Relação do Diário Geral			CNPJ : 43.885.555/0001-03		Livro Nro : 1	
Conta			Período de 15.10.2021 a 31.12.2021		Histórico	
Reduzido	Descrição				Debito	Credito
31/12/2021						
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,00	867,30
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,00	2.680,70
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	42.653,25
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,00	136.910,80
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	39.763,70
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	6.890,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	12.000,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	3.940,20
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	3.793,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	1.243,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	85.900,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	2.364,21
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	3.976,50
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	897,50
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	16.943,30
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	12.476,20
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,00	25.690,10
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	198,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	246,50
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	2.888,44
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	6.864,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,00	45.600,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	6.897,50
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	16.790,20
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	389,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	1.693,70
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	92.000,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	122.194,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	7.250,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	968,90
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	3.976,30
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	348,60
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	1.268,90
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	33.821,20
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	Integralização de Capital de Abertura		0,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	9.786,20
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	2.600,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	346.900,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	498.630,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	NOTA FISCAL		0,00	67.963,24
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	00001	PAGAMENTO CONF.		0,00	92.000,00
1.1.01.01.0001	Clientes Diversos	00003				
1.1.01.01.0001	Veiculos	00019				

Conta	Reduzido	Descrição	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021					
2.3.01.01.0001	00034	Capital Social	Integralização de Capital de Abertura	0,00	10.000,00
1.3.02.01.0006	00162	Máquinas e Equipamentos	PAGAMENTO CONF.	39.763,70	0,00
1.3.02.01.0009	00165	Equipamentos de Informática	PAGAMENTO CONF.	6.890,60	0,00
1.1.06.01.0001	00208	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	136.910,80	0,00
3.1.03.01.0001	00402	Vendas de Mercadorias a Vista	- C.P. 5.1.02.01.0002	498.630,00	0,00
3.1.03.01.0001	00402	Vendas de Mercadorias a Vista	NOTA FISCAL	0,00	498.630,00
3.1.03.01.0002	00403	Vendas de Mercadorias a Prazo	- C.P. 5.1.02.01.0002	67.963,24	0,00
3.1.03.01.0002	00403	Vendas de Mercadorias a Prazo	NOTA FISCAL	0,00	67.963,24
2.3.05.01.0002	00695	Apuração do Resultado	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	0,00
3.1.03.02.0001	10098	Receita com Serviços Prestados	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	184.609,94
3.1.03.02.0001	10098	Receita com Serviços Prestados	- C.P. 5.1.02.01.0002	346.900,00	0,00
4.1.01.01.0002	10168	Compras de Mercadorias a Prazo	NOTA FISCAL	0,00	346.900,00
4.1.01.01.0002	10168	Compras de Mercadorias a Prazo	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	249.673,40
4.1.01.01.0002	10168	Compras de Mercadorias a Prazo	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72.690,00	0,00
4.1.01.01.0002	10168	Compras de Mercadorias a Prazo	PAGAMENTO CONF.	176.983,40	0,00
4.1.01.01.0001	10159	Compras de Mercadorias a Vista	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	164.847,85
4.1.01.01.0001	10169	Compras de Mercadorias a Vista	NOTA FISCAL	42.653,25	0,00
4.1.01.01.0001	10159	Compras de Mercadorias a Vista	PAGAMENTO CONF.	122.194,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 2.3.05.01.0002	184.609,94	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0020	2.600,00	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0021	16.790,20	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0018	3.940,20	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0019	6.897,50	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.3.02.01.0004	348,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.3.02.01.0005	1.268,90	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.3.02.01.0006	2.680,70	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.01.01.0003	19.250,00	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.01.01.0007	3.976,30	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.01.0001	85.900,00	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.01.0002	45.600,00	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.01.0004	6.864,00	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0010	38.166,50	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0001	968,90	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0012	3.976,50	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0003	9.786,20	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0013	897,50	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0004	389,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0014	198,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0005	1.243,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0015	246,50	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0006	867,30	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0008	1.693,70	0,00

128

[Handwritten signature]

GERSON VENITES

Relação do Diário Geral

CNPJ : 43.885.900/01-03

Data : 31/12/2021

Folha : 4

Livro Nro : 1

Período de 15.10.2021 a 31.12.2021

Conta	Reduzido	Descrição	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021					
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.02.02.0009	16.943,30	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 3.1.03.01.0001	0,00	498.630,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 3.1.03.01.0002	0,00	67.963,24
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 3.1.03.02.0001	0,00	346.900,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 3.1.04.02.0004	36.709,64	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.1.01.01.0001	164.847,85	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.1.01.01.0002	249.673,40	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.1.01.01.0009	2.364,21	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 4.2.01.01.0002	3.793,60	0,00
5.1.02.01.0002	10187	Saldo de Balanço	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	85.900,00
4.2.02.01.0001	10207	Salários e Ordenados	NOTA FISCAL	85.900,00	0,00
4.2.02.01.0001	10207	Salários e Ordenados	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	968,90
4.2.02.02.0001	10212	Água e esgoto	PAGAMENTO CONF.	968,90	0,00
4.2.02.02.0001	10212	Água e esgoto	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	5.786,20
4.2.02.02.0003	10214	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONF.	5.786,20	0,00
4.2.02.02.0003	10214	Energia Elétrica	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	389,60
4.2.02.02.0004	10215	Material de Escritório	PAGAMENTO CONF.	389,60	0,00
4.2.02.02.0004	10215	Material de Escritório	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	1.243,60
4.2.02.02.0005	10216	Material de Expediente	PAGAMENTO CONF.	1.243,60	0,00
4.2.02.02.0005	10216	Material de Expediente	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	967,30
4.2.02.02.0006	10217	Anuidades Mensalidades	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967,30	0,00
4.2.02.02.0006	10217	Anuidades Mensalidades	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	3.793,60
4.2.01.01.0002	10220	Viagens e estadias	PAGAMENTO CONF.	3.793,60	0,00
4.2.01.01.0002	10220	Viagens e estadias	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	19.250,00
4.2.01.01.0003	10221	Combustíveis e lubrificantes	NOTA FISCAL	12.000,00	0,00
4.2.01.01.0003	10221	Combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO CONF.	7.250,00	0,00
4.2.01.01.0003	10221	Combustíveis e lubrificantes	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	2.364,21
4.1.01.01.0009	10239	Fretes compras	NOTA FISCAL	2.364,21	0,00
4.1.01.01.0009	10239	Fretes compras	PAGAMENTO CONF.	0,00	1.693,70
4.2.02.02.0008	10245	Lanches e Refeições	PAGAMENTO CONF.	1.693,70	0,00
4.2.02.02.0008	10245	Lanches e Refeições	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	3.976,30
4.2.01.01.0007	10347	Manutenção de Veículos	PAGAMENTO CONF.	3.976,30	0,00
4.2.01.01.0007	10347	Manutenção de Veículos	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	16.943,30
4.2.02.02.0009	10348	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NOTA FISCAL	16.943,30	0,00
4.2.02.02.0009	10348	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	38.166,50
4.2.02.02.0010	10349	Serviços Prestados Pessoa Física	NOTA FISCAL	25.690,30	0,00
4.2.02.02.0010	10349	Serviços Prestados Pessoa Física	- C.P. 5.1.02.01.0002	12.476,20	0,00
4.2.02.02.0010	10349	Serviços Prestados Pessoa Física	NOTA FISCAL	0,00	3.976,50
4.2.02.02.0012	10351	Despesas com Informática	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	897,50
4.2.02.02.0012	10351	Despesas com Informática	PAGAMENTO CONF.	3.976,50	0,00
4.2.02.02.0013	10352	Material de Limpeza	- C.P. 5.1.02.01.0002	0,00	897,50
4.2.02.02.0013	10352	Material de Limpeza	PAGAMENTO CONF.	897,50	0,00

129

Balanço Patrimonial

Página 6 de 10

Empresa: GERSON VENITES

Período: 01.01.2021 a 31.12.2021

CNPJ: 43.885.766/0001-03

131

	01.01.2021 a 31.12.2021
ATIVO	444.283,34
CIRCULANTE	305.629,04
DISPONIBILIDADES	100.755,00
CAIXA	100.755,00
Caixa Geral	100.755,00
CLIENTES	67.963,24
DUPLICATAS A RECEBER	67.963,24
Clientes Diversos	67.963,24
ESTOQUES	136.910,80
MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	136.910,80
Estoques de Mercadorias para Revenda	136.910,80
ATIVO PERMANENTE	138.654,30
IMOBILIZADO	138.654,30
BENS EM OPERAÇÃO	138.654,30
Veículos	92.000,00
Máquinas e Equipamentos	39.763,70
Equipamentos de Informática	6.890,60

Balanco Patrimonial

Página 7 de 10

Empresa: GERSON VENITES

Período: 01.01.2021 a 31.12.2021


CNPJ: 43.885.766/0001-03

132

	01.01.2021 a 31.12.2021
PASSIVO	444.283,34
CIRCULANTE	249.673,40
FORNECEDORES	249.673,40
FORNECEDORES NACIONAIS	249.673,40
Fornecedores Nacionais	249.673,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.609,94
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
Capital Social	10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.609,94
LUCROS ACUMULADOS	184.609,94
Apuração do Resultado	184.609,94

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, que soma no ATIVO e no PASSIVO a importância de : R\$ 444.283,34 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MANGUEIRINHA (PR), 31 de dezembro de 2021


GERSON VENITES

CPF - 034.812.079-64

ADMINISTRADOR

HELIO OSMAR COSTA

CPF - 034.526.419-60

CRC- 044618/O-6

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

GERSON VENITES PJ

CNPJ : 43.885.766/0001-03

Data : 31.12.2021

Página 8 de 10


Folha : 8

133


Período : 01.01.2021 a 31.12.2021

Descrição	Valor
Vendas de Mercadorias a Vista	498.630,00
Vendas de Mercadorias a Prazo	67.963,24
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	566.593,24
Receita com Serviços Prestados	346.900,00
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	346.900,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS	913.493,24
SIMPLES NACIONAL - DAS	-36.709,64
TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	-36.709,64
RECEITAS OPERACIONAIS	876.783,60
Compras de Mercadorias a Vista	-164.847,85
Compras de Mercadorias a Prazo	-249.673,40
Frete compras	-2.364,21
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	-416.885,46
Viagens e estadias	-3.793,60
Combustíveis e lubrificantes	-19.250,00
Manutenção de Veículos	-3.976,30
DESPESAS COM VENDAS	-27.019,90
Salários e Ordenados	-85.900,00
Pró-labore	-45.600,00
FGTS	-6.864,00
DESPESAS TRABALHISTAS	-138.364,00
Água e esgoto	-968,90
Energia Elétrica	-9.786,20
Material de Escritório	-389,60
Material de Expediente	-1.243,60
Anuidades Mensalidades	-867,30
Lanches e Refeições	-1.693,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-16.943,30
Serviços Prestados Pessoa Física	-38.166,50
Despesas com Informática	-3.976,50
Material de Limpeza	-897,50
Despesas de cartório	-198,60
Despesas com Correios	-246,50
Seguro de Vida	-3.940,20
Despesas Anotações de Responsabilidade Técnica-ART	-6.897,50
Honorários Contábeis	-2.600,00
Material de Consumo	-16.790,20
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-105.606,10
Taxa Bombeiros	-348,60
Taxas Municipais	-1.268,90
Taxas estaduais	-2.680,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-4.298,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.609,94

MANGUEIRINHA (PR), 31.12.2021


GERSON VENITES
CPF : 034.812.079-64
ADMINISTRADOR
HELIO OSMAR COSTA
CPF : 034.576.419-60
CONTADOR

CRC- 044618/O-6



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa GERSON VENITES.

Mangueirinha, 31/12/2021

HELIO OSMAR COSTA
CONTADOR
CRC/PR 044.618/O-6



GERSON VENITES
Empresário
CPF 034.812.079-64





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03457641960	HELIO OSMAR COSTA
03481207964	GERSON VENITES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/06/2022 18:28 SOB N°
20223988545.
PROTOCOLO: 223988545 DE 15/06/2022. NIRE: 41108975821.
GERSON VENITES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr


DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **Gerson Venites**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declaro, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, §2º e art. 97 da Lei 8666/93, e suas alterações, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmo a presente.

Mangueirinha – Paraná, 16 de Setembro de 2022.


GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03

Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular



GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Rua Juvino Ferreira Santos, nº 7 - Centro

Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha

Paraná

PROCESSO N.º 138/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAÇÃO CNAE

A empresa **GERSON VENITES**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº **43.885.766/0001-03**, estabelecida na Rua Juvino Ferreira Santos, 07, Centro, Cidade de Mangueirinha-PR, através do signatário da presente, o senhor **GERSON VENITES**, Casado, Empresário, portador da cédula de identidade **RG n.º 8.766.173-3 SESP-PR**, e do **CPF n.º 034.812.079-64**, representante legalmente constituída, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é **47.42-3-00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**.

Por ser verdade, firmo a presente.

Mangueirinha – Paraná, 16 de Setembro de 2022.

GERSON VENITES

CNPJ 43.885.766/0001-03

Gerson Venites – CPF 034.812.079-64 / titular



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01814415/0001-18

138

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 005

Data da Inscrição: 26/08/2022

Válido Até: 31/12/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social: GERSON VENITES- GERAÇÃO SOLAR

Código CNAE: 4742-3/00

Tipo Empresa: ME

Endereço: RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, 07

Bairro: CENTRO

e-mail: contabilidade_hcosta@gmail.com

Cidade: MANGUEIRINHA U.F. PR

C.E.P.: 85.540-000

Fone/Fax: (44) 9752-1238

CNPJ: 43.885.786/0001-03

Insc. Estadual: 90913510-96

Insc. Municipal: 2977

Sócio Gerente: GERSON VENITES

CPF/MF: 034.812.079-64

RAMO DE ATIVIDADE:

Código	Descrição
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para construção
4213-3/00	Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4313-4/00	Obras de terraplanagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/03	Obras de alvenaria
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7319-0/02	Promoção de vendas
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descrição do Documento	Nº. do Documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão Negativa do FGTS	2022081301283295583202	15/08/2022	11/09/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	26238556/2022	15/08/2022	11/02/2023
Certidão Negativa Federal	3653.FC77.70CD.F5B7	17/06/2022	14/12/2022
Certidão Negativa Estadual	027537493-49	15/08/2022	13/12/2022
Certidão Negativa Municipal	4191	16/08/2022	14/11/2022

Este Certificado obedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES Estado do Paraná

Coronel Domingos Soares – PR, 26/08/2022.



Presidente

Comissão Permanente de Licitação

PARANÁ

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁGoverno do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
na Junta Comercial, e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresário: GERSON VENITES			Protocolo: PRC2213008630
Natureza Jurídica: Empresário (individual)			
NIRE (Sede) 41108975821	CNPJ 43.885.766/0001-03	Arquivamento do Ato de Inscrição 15/10/2021	Início de Atividade 14/10/2021
Endereço Completo Rua JUVINO FERREIRA SANTOS, Nº 7, CENTRO-Manguarinhá/PR- CEP65540-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO PROMOCAO DE VENDAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE REFORMAS EM CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE TERRAPLANAGEM SERVICOS DE URBANIZACAO SERVICOS DE PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 16/06/2022		Numero 20223951930	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GERSON VENITES Identidade: 87661733 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 034.612.079-64 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2022, às 08:28:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XJU1TBXF.



PRC2213008630

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Este alvará é a título precário conforme Lei 02/2009

A Prefeitura Municipal de Manguinhos, conforme Código Tributário Municipal, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

**Alvará
20977**

NOME / RAZÃO SOCIAL

20977 - 5 GERSON VENITES

Nome Fantasia - GERAÇÃO SOLAR

Atividade(s):

- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em g
- Comércio atacadista de material elétrico
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de materiais hidráulicos
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comuni
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Obras de alvenaria
- Obras de fundações
- Obras de terraplenagem
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Outras obras de acabamento da construção

ENDEREÇO

Lugradouro: Rua JUVINO FERREIRA DOS SANTOS

Complemento:

Número: 7

Bairro: Manguinhos II

CEP: 85540-000

Distrito:

Cidade: Manguinhos

UF: PR

DOCUMENTOS

CNPJ: 43.885.766/0001-03

Inscrição Estadual:

CARACTERÍSTICAS

Metragem: 100 m²

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

VÁLIDO ATÉ 23/08/2023

Manguinhos(PR), 26 de Agosto de 2022.

Karla Zambelli
SECRETARIA DE FINANÇAS



Elizandra Bentes
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
MANGUEIRINHA - PR
DOMINGOS SOARES - PR

- 1 - É OBRIGATORIA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA SEMPRE QUE OCORRER MUDANÇAS DE ATIVIDADE, MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL;
2 - NOS CASOS DE ALTERAÇÕES TAIS COMO: ENCERRAMENTO, MUDANÇAS DE ENDEREÇOS, RAZÃO SOCIAL, RAMO DE ATIVIDADE, ENTRE OUTRAS, O CONTRIBUINTE SERÁ OBRIGADO A COMUNICAR A PREFEITURA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS;
3 - O ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É OBRIGATORIO E FAZ PARTE INTEGRANTE DO ALVARÁ DE LICENÇA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL;
4 - EVITE MULTAS, AUDITORIAS, FISCALIZAÇÃO ESPECIAL E OUTROS ABORRECIMENTOS MANTENDO EM DIA A SUA SITUAÇÃO PERANTE O FISCO.

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Quinto

CONFERRIDO COM O ORIGINAL
20/09/22
CONF. LEGAL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

GERSON VENITES
CNPJ: 43.885.766/0001-03
Local da Sede;

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MANGUEIRINHA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física



MANGUEIRINHA, 16 de Setembro de 2022

CELSON CHRISTIAN STEVENS
Distribuidor

REPETITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS SOARES - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM

NOME E CÍVEIS



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **GERSON VENITES**

CPF/CNPJ: **43.885.766/0001-03**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:41 do dia 20/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: S0VT200922103641

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 43885766000103

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pag.1/4

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ/MF. Nº. 68.759.166/0001-20
NIRE-41202855710
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

LAÉRCIO RUBIO CANEJO, brasileiro, nascido na cidade de Rondon, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 1966, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua Rosa Cruz, nº.1377, Jardim Higienópolis, CEP: 87060-380, portador da Cédula de Identidade Civil RG. nº-3.661.215-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/04/1997, e C.P.F./MF. nº.616.961.539-72, **SUELI TEREZINHA MELO CANEJO**, brasileira, nascida na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, em 11/01/1969, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua. Rosa Cruz, nº.1377, Jardim Higienópolis, CEP: 87060-380, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº.4.401.300-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/06/2017, e no C.P.F./MF. nº. 775.148.669-49, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, sob o nome empresarial de CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP, estabelecida à Rua, Santos Dumont, nº.2173, zona 01, CEP: 87013-050, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do estado do Paraná, sob nº 41202855710, por despacho em sessão de 04/02/1993, quinta e última alteração de contrato social, registrada sob nº.20152732349, por despacho em sessão de 29/04/2015, CNPJ/MF-68.759.166/0001-20, resolvem por este instrumento particular de alteração, alterarem o seu Contrato Social primitivo e alterações posteriores, regidas pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade, sito à Rua. Santos Dumont nº-2173, Zona 01, CEP: 87013-050, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, a partir deste ato fica alterado para Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha nº-3901, Jardim Higienópolis, CEP: 87060-390, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de atividade da sociedade: Cnae 4789-0/99-Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificado Anteriormente, e Objeto Social: Comércio Varejista de Cortinas, Carpet, Forração, Papel de Parede, Paviflex, Decorflex, Painéis Fotográficos e Decorações em Geral, A PARTIR DESTA ATO PASSA a SER: Cnae 4759-8/01-Comércio Varejista de Carpet, Persianas, Tapetes, Venezianas e Forrações, Cnae 4759-8/99-Comércio Varejista de Papel de Parede e Similares, Cnae 3329-5/99-Instalação de Outros Equipamentos Não Especificado Anteriormente.

CLÁUSULA TERCEITA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas contidas no contrato primitivo e alterações posteriores, que adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
DOMINGOS SOARES - PR

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30.09.22

NOME LEGÍVEL

Pag.2/4

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP**CNPJ/MF-Nº-68.759.166/0001-20****NIRE-41202855710****SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****COSOLIDAÇÃO**

LAÉRCIO RUBIO CANEJO, brasileiro, nascido na cidade de Rondon, Estado do Paraná, em 27/01/1966, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua. Rosa Cruz, nº.1377, Jardim Higienópolis, CEP: 87060-380, portador da Cédula de Identidade Civil RG. nº 3.661.215-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/04/1997, e C.P.F./MF. nº.616.961.539-72 **SUELI TEREZINHA MELO CANEJO**, brasileira, nascida na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, em 11/01/1969, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua, Rosa Cruz nº.1377, Jardim Higienópolis, CEP: 87060-380, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº.4.401.300-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/06/2017, e no C.P.F./MF. nº. 775.148.669-49, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira na cidade de Maringá, Estado do Paraná, sob o nome empresária de CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP, sito à Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha nº-3901, Jardim Higienópolis, CEP:87060-390, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº-41202855710, por despacho em sessão de 04/02/1993, e Quinta e última Alteração registrada sob o nº-20152732349, por despacho em sessão de 29/04/2015, CNPJ-MF-68.759.166/0001-20, resolvem por este instrumento de alteração de contrato, alterar seu contrato primitivo e alterações posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP; e terá sua sede e foro na Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº-3901, Jardim Higienópolis, CEP 87060-390, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$-400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Hum real) cada uma, integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR EM R\$-	PERCENTUAL
LAÉRCIO RUBIO CANEJO	360.000	360.000,00	90%
SUELI TEREZINHA MELO CANEJO	40.000	40.000,00	10%
TOTAL.....	400.000.....	400.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto é Cnae 4759-8/01- Comércio Varejista de Carpet, Persianas, Tapetes, Venezianas e Forrações, Cnae 4759-8/99- Comércio Varejista de Papel de Parede e Similares, Cnae 3329-5/99- Instalação de Outros Equipamentos não Especificado Anteriormente.






Pag.3/4

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ/MF-Nº-68.759.166/0001-20
NIRE-41202855710

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Fevereiro de 1993, por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a Terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de Condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, no prazo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios administradores DORIVAL RUBIO CANEJO e SUELI TEREZINHA MELO CANEJO, declaram, sob pena da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade, caberá aos sócios, LAÉRCIO RUBIO CANEJO e SUELI TEREZINHA MELO CANEJO, com assinatura individual, sem prestação de caução, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou terceiros, facultada a retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA: O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perda apurados.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos da lei complementar nº 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no {4º do artigo 3º da mencionada lei, (artigo 3º, inciso II, da lei complementar nº 123 de 14/12/2006).

Pag.4/4

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ/MF-Nº-68.759.166/0001-20
NIRE-41202855710

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião, assembléia de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por e seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Maringá – Pr; 11 de Abril de 2022


SUELI TEREZINHA DE MELO CANEJO


LAÉRCIO RUBIO CANEJO













ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61696153972	LAERCIO RUBIO CANEJO
77514866949	SUELI TEREZINHA MELO CANEJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 11:37 SOB Nº 20222363622.
PROTOCOLO: 222363622 DE 14/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204888758. CNPJ DA SEDE: 68759166000120.
NIRE: 41202855710. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2022.
CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

VAL. PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.661.215 0 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/04/1997

NOME LAERCIO RUBIO CANEJO

FILIAÇÃO HENRIQUE DE MEDEIROS CANEJO IVONE RUBIO MARTINES CANEJO

NATURALIDADE RONDON/PR DATA DE NASCIMENTO 27/01/1966

DOC ORIGEM COMARCA=MARINGÁ/PR, 1º OFÍCIO C.CAS 14364, LIVRO=0101, FOLHA=152

CURITIBA - PR ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 25/08/83

ABNO

JOÃO RICARDO KEPES NORONHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CORONEL
DOMINGOS SOARES - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 20/09/22

NOME LEGÍVEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.765.170 3 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/06/1999

NOME GERSON VENITES

FILIAÇÃO SEBASTIÃO VENITES
MARIA DE LOURDES FELICIO VENITES

NATURALIDADE PALMAS/PR DATA DE NASCIMENTO 07/06/1981

DOC ORIGEM COMARCA=PALMAS/PR, CEL DOM SOARES
C.NASC 1244, LIVRO=4A, FOLHA=209

CPF CURITIBA - PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.115 DE 20/08/83

GERMÃO DO NASCIMENTO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL
DOMINGOS SOARES - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 20/09/22

NOME LEGÍVEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**GERSON VENITES**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

GERSON VENITES, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Universal, empresário, nascido em 07/06/1981, nº do CPF 034.812.079-64, residente e domiciliado na cidade de Manguaerinha - PR, na RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, nº 7, centro, CEP: 85540-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **GERSON VENITES**, e usará a expressão GERACAO SOLAR como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JUVINO FERREIRA SANTOS, nº 7, CENTRO, Manguaerinha - PR, CEP: 85540000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; PROMOÇÃO DE VENDAS; ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AVIÁRIO;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO: PROMOCAO DE VENDAS: ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS: SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AVIARIO: SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica


CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**GERSON VENITES**

CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 14/10/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Mangueirinha - PR, 14 de outubro de 2021



GERSON VENITES
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03481207964	GERSON VENITES



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 10:26 SOB Nº 41108975821.
PROTOCOLO: 216895219 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107618018. CNPJ DA SEDE: 43885766000103.
NIRE: 41108975821. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2021.
GERSON VENITES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
70117743-63	68.759.166/0001-20	03/1993

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA - EPP
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901 - JARDIM HIGIENOPOLIS - CEP 87060-390 FONE: (44) 3226-3234
Município de Instalação	MARINGA - PR, DESDE 03/1993 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	3329-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	616.961.539-72	LAERCIO RUBIO CANEJO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	775.148.669-49	SUELI TEREZINHA MELO CANEJO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/10/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

 Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná CAD/ICMS Nº 70117743-63 Emitido Eletronicamente via Internet 13/09/2022 14:35:32 Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 68.759.166/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1993
NOME EMPRESARIAL CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DECORACOES BERLIN		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA	NÚMERO 3901	COMPLEMENTO *****
CEP 87.060-390	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO MARINGA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CODIPLAN.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 3226-3234/ (44) 3224-0405
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2001
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2022 às 11:58:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**DECORAÇÕES BERLIN****CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.****CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63****NÃO EMPREGO DE MENORES**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto: Obra: Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares. Endereço: Rua Vereador M.B. Silveira, Coronel Domingos Soares, CEP: 85557-000

O signatário da presente, o senhor LAERCIO RÚBIO CANEJO, representante legalmente constituído da proponente CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Maringá, 15 de setembro de 2022.

LAERCIO RÚBIO CANEJO

CPF 616.961.539-72

RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis – Maringá - Parana**

**DECORAÇÕES BERLIN****CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.****CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63****DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto: OBRA: Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares Endereço: Rua Vereador M.B. Silveira, Coronel Domingos Soares, CEP: 85557-000

O signatário da presente, o senhor LAERCIO RÚBIO CANEJO, representante legalmente constituído da proponente CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Maringá, 15 de setembro de 2022.

LAERCIO RUBIO CANEJO

CPF 616.961.539-72

RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis - Maringá - Parana**



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos N° 316686/2022

Certificamos, conforme requerido por **LAERCIO RÚBIO CANEJO**, CPF/CNPJ nº **616.961.539-72**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA**, CPF/CNPJ nº **68.759.166/0001-20**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **13/09/2022**

Válida até: **12/12/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **31990EDCDFC420325547297F0C636B8D**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027835000-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **68.759.166/0001-20**

Nome: **CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA
CNPJ: 68.759.166/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:09:28 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **145D.EB64.C36F.93FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 68.759.166/0001-20

Razão Social: CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA-ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 2173 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090302075798594957

Informação obtida em 13/09/2022 14:04:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 68.759.166/0001-20

Certidão nº: 30202944/2022

Expedição: 13/09/2022, às 14:07:19

Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **68.759.166/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**DECORAÇÕES BERLIN****CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.****CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63****DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

O signatário da presente, o senhor **LAERCIO RÚBIO CANEJO**, representante legalmente constituído da proponente **CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Atenciosamente,

Maringá, 15 de setembro de 2022.

LAERCIO RÚBIO CANEJO

CPF 616.961.539-72

RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234

**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis - Maringa - Parana**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 123186/2022

Validade: 16/10/2022

Razão Social: CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA

CNPJ: 68759166000120

Num. Registro: 79474

Registrada desde : 16/09/2022

Capital Social: R\$ 400.000,00

Endereço: AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901 JARDIM
HIGIENOPOLIS

Município/Estado: MARINGA-PR

CEP: 87060390

Objetivo Social:

Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente e comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 68759166000120

1 - Nome Civil: JOAO REGIS PENA ESTEVES

Carteira: RJ-36926/D Data de Expedição: 24/10/1984

Desde: 16/09/2022 Carga Horária: 1:0 H/D

Visto Nº: 6764 Data do Visto: 22/08/1985

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Observações: Alíneas b, c

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Observações: Alíneas b, c, d, e, f, h, i, j, k

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 279594/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/09/2022 15:51:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CA - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/MF - 02.293.865/0001-19 - IE 904.86583-40 - ALVARÁ - 8464/08

Rodovia Celso Fumio Makita, 2100 – Parque Industrial

CEP: 86.870-000 – IVAIPORÃ - PARANÁ

“ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA”

Atestamos mediante solicitação da interessada que a firma **CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA**, executou sob nossa fiscalização a seguinte obra:

CONTRATANTE: C.A CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**ENDEREÇO:** Rodovia Celso Fumio Makita, 2100 – Parque Industrial**OBJETO:** Colocação de piso Paviflex num total de 740,32m² - REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES.**ENDEREÇO DA OBRA:** Rua Tocantins, snº, Corumbataí do Sul**INÍCIO DA OBRA:** 03/04/2019**TÉRMINO DA OBRA:** 08/05/2019**DESEMPENHO CONTRATUAL:** A obra foi executada em conformidade com o combinado, nada tendo a desaboná-lo até a presente data.**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Sidney Botelho – CREA/PR 14.176/D

Ivaiporã 14 de setembro de 2022.

SIDNEY

BOTELHO:32717873953

Assinado de forma digital por
SIDNEY BOTELHO:32717873953

C A - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Representante Legal

Sidney Botelho

Engº.Civil – CREA/PR-14.176/D

Ivaiporã - Paraná

CA - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**CNPJ/MF - 02.293.865/0001-19 - IE 904.86583-40 - ALVARÁ - 8464/08****Rodovia Celso Fumio Makita, 2100 - Parque Industrial****CEP: 86.870-000 - IVAIPORÁ - PARANÁ****ATESTADO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE APÓS VISTORIA, OS SERVIÇOS RELACIONADOS, FORAM EXECUTADOS DE FORMA SATISFATÓRIA, E TERÃO GARANTIA DE CINCO ANOS A DECORRER DO PRAZO QUE FORAM FEITOS:

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS NPT10 E NPT8:

370M² ACORTINADOS EM TECIDO MICROTEx (CREPE) NCM 5514.23.00;

500M² DE ACORTINADOS EM TECIDO VELUDO NCM 580190002;

200M² IGNIFUGAÇÃO RETARDANTE ANTICHAMA PRODUTO PROTEC CLASSE A EM CARPETE ETRURIACOLOCADO EM PAREDE;

300M² CARPETE ESSEX APLICADO EM PISO NAS SALAS 1, 2 E 3 NCM 5703.20.00;

400 M² CARPETE BALTIMORE APLICADO EM PISO NAS SALAS 4 E 5 NCM 5703.30.00, CONFORME ITEM 6.2.1 DA NPT010/2011;

300M² PISO INFINITY APLICADO NAS ARQUIBANCADAS DAS SALAS 1, 2 E 3 NCM 3918.10.00.

SERVIÇO EXECUTADO EM 01/04/2016- ART 20162531186

Ivaiporã, 16 de setembro de 2022.

SIDNEY

BOTELHO:32717873953

Assinado de forma digital por

SIDNEY

BOTELHO:32717873953

C A - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Representante Legal

Sidney Botelho

Eng^o.Civil - CREA/PR-14.176/D

Ivaiporã - Paraná



DECORAÇÕES BERLIN

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do resp. técnico
01	JOÃO REGIS PENA ESTEVEES	ENGENHEIRO CIVIL	36926/D RJ	26/09/1978	JOAO REGIS PENA ESTEVEES:34 149520763 <small>Assinatura de forma digital por JOAO REGIS PENA ESTEVEES:34149520 763 Dados: 2022.09.14 14:42:54 -0100</small>

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Maringá, 15 de setembro de 2022.

LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72
RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234

**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis - Maringá - Parana**

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA com sede à Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, 3901 Jd. Higienópolis Maringá – PR CEP 87060-390 inscrita no C.N.P.J. n.º 68.759.166/0001-20 representada nesta ocasião por seu sócio LAERCIO RÚBIO CANEJO R.G. n.º 3.661.215-0 C.P.F. n.º 616.961.539-72 doravante denominado Contratante, do outro lado o Sr.(a) JOÃO REGIS PENA ESTEVES, brasileiro, R.G. n.º 2.696.737-2 C.P.F. n.º 341.495.207-63, com título profissional ENGENHEIRO CIVIL, Cart. CREA/RJ n.º 36926/D, doravante denominado Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis conforme previsto na legislação vigente.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será no máximo por 4 anos, a partir da sua assinatura; podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 01 hora diária

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salário mínimo nacional mensal, correspondente a R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais) nesta data.

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 7ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maringá

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Maringá, 14 de setembro de 2022.

CORTIFADE COMERCIO DE
CORTINAS E DECORACOES
LTDA:68759166000120

Assinado de forma digital por
CORTIFADE COMERCIO DE
CORTINAS E DECORACOES
LTDA:68759166000120
Dados: 2022.09.14 11:26:08 -03'00'

JOAO
REGIS
PENA
ESTEVES:34
149520763

Assinado de
forma digital por
JOAO REGIS PENA
ESTEVES:3414952
0763
Dados:
2022.09.14
14:45:46 -03'00'

CORTIFADE COM. DE CORTINAS E DEC. LTDA
Representante Legal:
LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72
RG 3.661.215-0

JOÃO REGIS PENA ESTEVES
CPF 341.495.207-63
RG 2.696.737-2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Cargo ou Função
1720224915545

1. Responsável Técnico

JOAO REGIS PENA ESTEVES

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2001295030

Carteira: RJ-36926/D

2. Contratante

CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA

CNPJ: 68.759.166/0001-20

AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901

JARDIM HIGIENOPOLIS - MARINGA/PR 87060-390

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MARINGÁ**

AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901

JARDIM HIGIENOPOLIS - MARINGA/PR 87060-390

Data de Início: 15/09/2022

Previsão de término: 15/09/2023

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

01:00

Unidade

H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por JOAO REGIS PENA ESTEVES, registro Crea-PR RJ-36926/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/09/2022 e hora 09h06.

CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA- CNPJ: 68.759.166/0001-20

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 15/09/2022

Valor Pago: R\$ 88,78





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004313

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO REGIS PENA ESTEVES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO REGIS PENA ESTEVES**

RNP: 2001295030

Registro: **RJ-36926/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20131363320** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 11/04/2013 Baixada em: 15/09/2022 Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada:

Contratante: **REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A.** CNPJ: **15.422.993/0001-67**

Rua: **ROD. GLEBA JACUTINGA** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: LOTE 8/9-A1, LOJA 01**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86087-350**

Contrato: **celebrado em 10/10/2012**

Valor do contrato: **R\$ 19.500,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **3.500,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV SYLVIO BARROS** Nº: **100**

Bairro: **CONJUNTO MILTON GAVETTI**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86078-020**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **10/10/2012** Conclusão efetiva: **20/12/2012**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

COLOCAÇÃO DE:

100M² DE CARPET ETRÚRIA; 1400M² DE PISO VINÍLICO FADEMAC; 2000M² DE TECIDO MICROTEX.

TODOS OS MATERIAIS OBEDECEM AS NÔRMAS DO CORPO DE BOMBEIROS QUANTO A INFLAMABILIDADE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004313

Número da ART: 20162531186 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2016 Baixada em: 15/09/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: REDECINE LONDRINA CINEMATOGRAFICA LTDA CNPJ: 21.923.650/0001-89

Rua: R AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 400

Complemento: Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86050-460

Contrato: celebrado em 01/04/2016 Vinculado a ART: 20162253364

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 4.070,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 400

Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86050-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/04/2016 Conclusão efetiva: 31/05/2016

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, OUTROS

Observações:

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS NPT10 E NPT8:

MATERIAL: INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS NPT10 E NPT8:

MATERIAL:

370M² ACORTINADOS EM TECIDO MICROTEx (CREPE) NCM 5514.23.00

500M² DE ACORTINADOS EM TECIDO VELUDO NCM 58019000

2.200M² IGNIFUGAÇÃO RETARDANTE ANTICHAMA PRODUTO PROTEC CLASSE A EM CARPETE ETRURIA COLOCADO EM PAREDE.

300M² CARPETE ESSEX APLICADO EM PISO NAS SALAS 1, 2 E 3 NCM 5703.20.00

400 M² CARPETE BALTIMORE APLICADO EM PISO NAS SALAS 4 E 5 NCM 5703.30.00, CONFORME ITEM 6.2.1 DA NPT 010/2011

300M² PISO INFINITY APLICADO NAS ARQUIBANCADAS DAS SALAS 1, 2 E 3 NCM 3918.10.00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004313

Número da ART: 20164120450 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 15/09/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA LTDA CPF:

Rua: ROD. GLEBA JACOTINGA Nº: S/N

Complemento: Bairro: GLEBA JACOTINGA

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86087-350

Contrato: celebrado em 26/08/2016

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6.042,90 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. GLEBA JACOTINGA Nº: S/N

Bairro: GLEBA JACOTINGA

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86087-350

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/08/2016 Conclusão efetiva: 26/09/2016

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS**

Observações:

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS NPT10 E NPT8:

1.235M2 APLICAÇÃO DE CARPET ESSEX NCM 57032000

1.200M2 CARPET ETRURIA NCM 56021000

720M2 LÃ DE PET NCM 56039410

435M2 LÃ DE VIDRO NCM 70193900

1.652,90M2 TECIDO CREP TIN. NCM 55142300

800M2 PISO VINILICO NCM 39181000

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.



Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004313/2022

19/09/2022 14:54

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 278773/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos sob as penas leis, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 11/2022, que o responsável técnico do proponente **CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA**, CNPJ **68.759.166/0001-20**, o Sr. João Régis Pena Esteves, inscrito no CREA sob nº 36.926/D, visitou os locais das obras situados no Município de Coronel Domingos Soares – Empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares – ITEM 02, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos, tendo, ainda, constatado a complexidade logística e topográfica do empreendimento.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Centro Administrativo Adão Reis, em 16 de setembro de 2022.

**KEURY FABRIS
MARCON:074938
79982**

Assinado de forma digital
por KEURY FABRIS
MARCON:07493879982
Dados: 2022.09.19 08:38:13
+03'00'

Keury Fabris Marcon
CPF sob nº 074.938.799-82
RG sob nº 9.792.040-0
CREA/PR 148.396/D
Responsável Técnica do Município

**JOAO REGIS
PENA
ESTEVES:34
149520763**

Assinado de forma
digital por JOAO
REGIS PENA
ESTEVES:34149520
763
Dados: 2022.09.19
09:43:22 +03'00'

João Régis Pena Esteves
CPF sob nº 341.495.207-63
RG sob nº 2.696.737-2
CREA PR 36.926/D
Responsável Técnico da Empresa



DECORAÇÕES BERLIN

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
Comissão de Licitação


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

A pessoa jurídica CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LAERCIO RÚBIO CANEJO, portador da carteira de identidade RG sob o nº 3.661.215-0 e do CPF sob o nº 616.961.539-72, DECLARA, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, especialmente para o Edital de Tomada de Preços Nº 11/2022 - PMCDS, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares.

Maringá, 15 de setembro de 2022.



LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72
RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234

**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis - Maringa - Parana**





DECORAÇÕES BERLIN

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63

CAPACIDADE FINANCEIRA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	1.058.614,78/81.321,45	13,01
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	1.057.114,78/81.321,45	12,99
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	81.321,45/1.058.614,78	0,076

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Maringá, 15 de setembro de 2022.

ASSINADO E IDENTIFICADO
LAERCIO RÚBIO CANEJO

A assinatura eletrônica foi gerada pelo sistema
<http://www.portaltransparencia.org.br>

SERPRO

LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72 RG 3.661.215-0

ASSINADO E IDENTIFICADO
MONIR FELICIO DA SILVA

A assinatura eletrônica foi gerada pelo sistema
<http://www.portaltransparencia.org.br>

SERPRO

(MONIR FELICIO DA SILVA, CPF 156.863.299-15, CRC 012254-O/0 PR

Fone: (44) 3226-3234

Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901

Jardim Higienópolis – Maringá - Paraná

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	
	1.057.114,78
DISPONÍVEL	
	766.495,69
BENS NUMERÁRIOS	
Caixa	18.793,54
	18.793,54
BANCOS COM MOVIMENTO	
Banco Itaú agência 3713 conta 05630-1	41.875,02
SICOOB ag. 4340-0 c/c 125114-7	10,00
	41.865,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
SICOOB Aplicação RDC	185.827,13
Banco Itaú Agil e Aut Mars conta 05630-1	109.397,41
Banco Itaú CDB conta 05630-1	3.771,45
Banco Itaú Compromissada DI conta 05630-1	33.380,22
RDF Fundo de Investimento em Direitos	34.940,92
	4.337,13
VALORES A DEPOSITAR	
Valores a Depositar	520.000,00
	520.000,00
OUTROS CRÉDITOS	
	180.000,00
TÍTULOS A RECEBER	
Franklin de Melo Canejo - 082.312.919-54	180.000,00
	180.000,00
ESTOQUES	
	110.619,09
ESTOQUES DIVERSOS	
Mercadorias para Revenda	110.619,09
	110.619,09
NÃO CIRCULANTE	
	1.500,00
IMOBILIZADO	
	1.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	
Instalações	192.884,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.007,00
Móveis e Utensílios	8.400,00
Veículos	1.818,00
	180.659,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
Bens em Construção	1.500,00
	1.500,00
(-) DEPRECAMORT/EXAUS- ACUMULADA	
(-) Deprec. Instalações	(192.884,10)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.007,00)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.400,00)
	(1.818,00)

0012 CORTIFADE - COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA
CNPJ: 68.759.166/0001-20

15/09/2022 10:13 Pág:0002
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Veículos

(180.659,10)

TOTAL DO ATIVO

1.058.614,78


[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)**PASSIVO**

CIRCULANTE	81.321,45
FORNECEDORES	16.537,49
FORNECEDORES NACIONAIS	16.537,49
ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	7.624,56
PAPINIL COMERCIO IMPE EXP LTDA	5.608,88
PEDROSO E CHAMI LTDA	3.304,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.252,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.252,37
IRRF a Recolher	2.714,00
Simples a Recolher	24.538,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	36.031,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.313,20
Salários e Ordenados a Pagar	21.911,36
Pro Labore a Pagar	4.401,84
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.718,39
INSS a Recolher	5.005,26
FGTS a Recolher	4.713,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00
Bens em Comodato a Devolver	1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	977.293,33
CAPITAL SOCIAL	400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
Capital Social	400.000,00
PREJUÍZOS /LUCROS ACUMULADOS	577.293,33
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	577.293,33
Lucros Acumulados	577.293,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.058.614,78

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


LAERCIO RUBIO CANEJO
Sócio
CPF: 616.961.539-72


Monir Felício da Silva
CRC: 1-PR-012254/O-0 - Contador
CPF: 156.863.299-15

CODIPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO S/S
MONIR FELICIO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 156.863.299-15 - CRC-PR: 012254/O-0



0012 CORTIFADE - COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA
CNPJ: 68.759.166/0001-20

15/09/2022 10:19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.777.082,62
Vendas de Mercadorias a Vista	1.447.988,68
Prestação de Serviços a Vista	329.093,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(165.444,84)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(165.444,84)
(-) SIMPLES NACIONAL	(165.444,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.611.637,78
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS	(444.066,22)
Compras de Mercadorias a Vista	(385.376,15)
Compras de Mercadorias a Prazo	(171.175,16)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	1.866,00
(-) Estoque Final de Mercadorias	110.619,09
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS C/SUBST.TRIBUTARIA	(88.208,81)
Compra Merc. Substit. Trib. A Vista	(88.208,81)
(=) LUCRO BRUTO	1.079.362,75
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(624.449,57)
DE VENDAS	(685,40)
Manutenção de Veículos	(140,00)
Pedágios	(545,40)
ADMINISTRATIVAS	(617.294,64)
Salários e Ordenados	(365.001,89)
Pró Labore	(60.000,00)
13º Salário	(35.386,47)
Férias	(25.802,67)
Fgts	(34.754,49)
Comissões	(17.509,22)
Horas Extras e Adicionais	(5.934,33)
DSR	(4.475,63)
Exames Ocupacional, Demissional e Períodos	(1.642,31)
Aluguéis e Condomínios	(4.218,05)
Água e Esgoto	(1.615,22)
Energia Elétrica / Gás	(5.106,43)
Telecomunicações	(1.040,64)
Sistemas de Informática e Software	(7.620,70)
Internet	(1.183,67)
Manutenção de Veículos	(350,00)
Revistas e Publicações	(1.424,58)
Honorários Contábeis	(10.285,00)
Manutenção de Edifícios	(60,00)
Entidades e Associações	(972,67)
Despesas com Cartório, Processos e Registros	(76,80)
Planos de Saúde e Odontológicos	(31.170,89)


0012 CORTIFADE - COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA
CNPJ: 68.759.166/0001-20

15/09/2022 10:19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Seguros Diversos	(1.662,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias Diversas	(1.589,99)
Juros Pagos ou Incorridos	(1.026,92)
	(563,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	173,45
Rendimento de Aplicação Financeira	172,18
	0,87
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos Estaduais	(7.450,65)
Impostos e Taxas Mobiliária Municipais	(1.684,65)
IPVA, DPVAT e Taxa de Licenciamento	(173,55)
	(5.592,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Outras Recuperações de Despesas	2.397,66
	2.397,66
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	454.913,18
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	
	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Outras Entradas de Mercadorias	(2.741,90)
	(2.741,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Outras Saídas de Mercadorias	2.741,90
	2.741,90
RESULTADO ANTES DA CS E IR	454.913,18
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	454.913,18


LAERCIO RUBIO CANEJO
Sócio
CPF: 616.961.539-72


Monir Felício da Silva
CRC: 1-PR-012254/O-0 - Contador
CPF: 156.863.299-15

CODIPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO S/S
MONIR FELICIO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 156.863.299-15 - CRC-PR: 012254/O-0


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2021	122.380,15
Lucros do Exercício	454.913,18
SALDO FINAL EM 31/12/2021	577.293,33


LAÉRCIO RUBIO CANEIO
Sócio
CPF: 616.961.539-72


Monir Felício da Silva
CRC: 1-PR-012254/O-0 - Contador
CPF: 156.863.299-15
CODIPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO S/S
MONIR FELÍCIO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 156.863.299-15 - CRC-PR: 012254/O-0





DECORAÇÕES BERLIN

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

O signatário da presente, em nome da proponente CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 15 de setembro de 2022.

LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72
RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234

**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis – Maringa - Parana**

**DECORAÇÕES BERLIN****CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.****CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63****DECLARAÇÃO CNAE**


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 11/2022

Objeto: OBRA: Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares Endereço: Rua Vereador M.B. Silveira, Coronel Domingos Soares, CEP: 85557-000

A empresa CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 68.759.166/0001-20, estabelecida a Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 3901 Jardim Higienópolis Maringá – PR CEP 87060-390 através do signatário da presente, o senhor LAERCIO RÚBIO CANEJO CPF 616.961.539-72 e RG 3.661.215-0 sócio proprietário, (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é 47.59-8-01- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

Maringá, 15 de setembro de 2022.



LAERCIO RÚBIO CANEJO
CPF 616.961.539-72
RG 3.661.215-0

Fone: (44) 3226-3234

**Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901
Jardim Higienópolis – Maringá - Parana**








JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA - EPP				Protocolo: PRC2212929541	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41202855710	CNPJ 68.759.166/0001-20	Data de Ato Constitutivo 04/02/1993	Início de Atividade 04/02/1993		
Endereço Completo Avenida ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, Nº 3901, JARDIM HIGIENOPOLIS - Maringá/PR - CEP 87060-390					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE CARPET, PERSIANAS, TAPETES, VENEZIANAS E FORRACOES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES E INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SUELI TEREZINHA MELO CANEJO	775.148.669-49	R\$ 40.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LAERCIO RUBIO CANEJO	616.961.539-72	R\$ 360.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
SUELI TEREZINHA MELO CANEJO	775.148.669-49	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
LAERCIO RUBIO CANEJO	616.961.539-72	Indeterminado			
Último Arquivamento Data 19/04/2022		Número 20222363622		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
				Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2022, às 08:44:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TPMNOFGV.



PRC2212929541

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

[Handwritten signatures in blue ink]

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **68.759.166/0001-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:37:24 do dia 20/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JRG7200922103724

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Várias assinaturas manuscritas em tinta azul, algumas com rubricas, localizadas na parte inferior direita do documento.

**TCEPR**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 68759166000120

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 43.855.766/0001-03 Fornecedor : GETAÇÃO SOLAR GERSON VENTES
Endereço : RUA JULVINO FERRERA DOS SANTOS 7 CENTRO Manguinhos/PR - CEP: 86540-000
Inscrição Estadual: Contador: Telefone: 46325412-33 Fax: E-mail: nsalden@gnsil.com Celular: 45959852758 Telefone contador:

Representante: GERSON VENITES
CPF: 034.612.079-64
RG: 87851733 SLESP
Endereço representante: RUA JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 7 - CENTRO - Mangueira/PA - CEP 85540-000
Telefone representante: 46093952768

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Data de abertura: _____

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).


Lote 1: 807	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Unid.	Qtd.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
001	Contratação de empresa para execução de serviços para elaboração e coleta de material e mão de obra para realização no Cemitério da Escadaria José Afonso Aires Tiqueto, junto ao Município do Coronel Domingos Soares.	SEM V.	58.410	240,00 R\$			236.335,19	236.335,19	
PREÇO TOTAL DO LOTE								236.335,19	
TOTAL DA PROPOSTA								236.335,19	

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 120 dias

GRUPAÇÃO OLIVAR - GERSON VENITES.
CNPJ: 43.885.755/001-03

www.elsevier.com/locate/bsc

90:2022-1021

 Geração SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA FOTOVOLTAICA				GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES CNPJ: 43.885.766/0001-03 RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 07 MANGUEIRINHA-PR						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unit. (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1			SERVIÇO PRELIMINAR						R\$	18.110,84
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						R\$	1.730,61
1.1.1	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.407,00	23,00%	R\$ 1.730,61	R\$	1.730,61
1.2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$	16.380,23
1.2.1	SINAPI	97544	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	5,60	R\$ 8,44	23,00%	R\$ 10,38	R\$	61,04
1.2.2	SINAPI	97534	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	104,98	R\$ 11,32	23,00%	R\$ 13,92	R\$	1.461,70
1.2.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	104,98	R\$ 3,03	23,00%	R\$ 3,73	R\$	391,25
1.2.4	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	125,00	R\$ 2,37	23,00%	R\$ 2,92	R\$	364,39
1.2.5	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROGLASSAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	104,98	R\$ 1,59	23,00%	R\$ 1,95	R\$	205,31
1.2.6	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	104,98	R\$ 2,85	23,00%	R\$ 3,51	R\$	368,01
1.2.7	SINAPI	97653	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	10,00	R\$ 11,17	23,00%	R\$ 13,74	R\$	137,39
1.2.8	SINAPI	97685	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	34,00	R\$ 1,17	23,00%	R\$ 1,44	R\$	48,93
1.2.9	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF_01/2021	M²	89,60	R\$ 2,08	23,00%	R\$ 2,55	R\$	221,50
1.2.10	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M²	87,10	R\$ 9,36	23,00%	R\$ 11,51	R\$	1.002,78
1.2.11	Composição	1	REMOÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA E EMERGÊNCIA COM REAPROVEITAMENTO	UN	18,48	R\$ 27,44	23,00%	R\$ 33,75	R\$	623,72
1.2.12	Cotação	1	MANUTENÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE ANTIFÂNICO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00	R\$ 2.231,87	23,00%	R\$ 2.744,85	R\$	10.978,82
1.2.13	SINAPI	80446	RASCO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS, DISPERSIÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM AF_05/2015	M	9,70	R\$ 29,78	23,00%	R\$ 36,50	R\$	355,07
1.2.14	SINAPI	83588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (LIVIDADE MXKM) AF_01/2020	MXKRM	50,00	R\$ 2,59	23,00%	R\$ 3,19	R\$	159,28
2			ESTRUTURA PARA CABINE DE TRANSMISSÃO						R\$	44.910,49
2.1			SERVIÇOS E MATERIAIS						R\$	44.910,49
2.1.1	Composição	6	CORTAR PISO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DA CABINE DE TRANSMISSÃO	M²	0,50	R\$ 107,32	23,00%	R\$ 132,00	R\$	1.122,03
2.1.2	Composição	7	EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA FUNDAÇÃO COM ESTACA E CONCRETAGEM	CONJ	1,00	R\$ 1.532,98	23,00%	R\$ 1.885,57	R\$	1.885,57
2.1.3	Composição	8	EXECUÇÃO DE PILARES (3,75m) E VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DE HÓRLOJE (até o topo)	CONJ	1,00	R\$ 4.568,18	23,00%	R\$ 5.620,09	R\$	5.620,09
2.1.4	Composição	9	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO LAJE E=12CM ARMADA COM ANCORAGEM	M²	9,25	R\$ 867,11	23,00%	R\$ 1.066,55	R\$	9.665,54
2.1.5	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLADOS NA VERTICAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2017	M²	35,70	R\$ 74,90	23,00%	R\$ 92,13	R\$	3.657,44
2.1.6	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014	M²	9,25	R\$ 50,82	23,00%	R\$ 62,51	R\$	578,20
2.1.7	SINAPI	88560	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	15,84	R\$ 14,02	23,00%	R\$ 17,24	R\$	273,15
2.1.8	SINAPI	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONHEIRA 40L AF_05/2014	M²	58,00	R\$ 3,82	23,00%	R\$ 4,70	R\$	272,52
2.1.9	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	2,20	R\$ 95,65	23,00%	R\$ 122,57	R\$	269,85
2.1.10	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	5,30	R\$ 87,41	23,00%	R\$ 107,91	R\$	439,45
2.1.11	SINAPI	100080	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 877,72	23,00%	R\$ 1.079,80	R\$	1.079,80
2.1.12	SINAPI	91892	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	R\$ 8,77	23,00%	R\$ 10,78	R\$	161,81
2.1.13	SINAPI	90447	RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	15,00	R\$ 5,26	23,00%	R\$ 7,70	R\$	115,50

2.1.14	SINAPI	91927	CABO DE CÔRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	20,00	R\$	5,30	23,00%	R\$	6,52	R\$	130,38
2.1.15	SINAPI	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	R\$	27,92	23,00%	R\$	34,34	R\$	58,58
2.1.16	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 12A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	12,00	R\$	41,82	23,00%	R\$	51,44	R\$	102,86
2.1.17	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 15A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	R\$	33,00	23,00%	R\$	40,59	R\$	40,59
2.1.18	SINAPI	97385	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SUPERIOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PAIX, DA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00	R\$	148,14	23,00%	R\$	182,21	R\$	354,42
2.1.19	SINAPI	87006	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,0 M ³ /341 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALCOAS AF_03/2014	M ²	52,86	R\$	38,02	23,00%	R\$	46,98	R\$	2.569,01
2.1.20	SINAPI	58480	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_03/2014	M ²	52,86	R\$	2,90	23,00%	R\$	3,57	R\$	186,55
2.1.21	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_03/2015	M ²	52,86	R\$	12,89	23,00%	R\$	15,85	R\$	838,05
2.1.22	SINAPI	83489	APLICAÇÃO MANUAL, DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_03/2014	M ²	52,86	R\$	14,27	23,00%	R\$	17,56	R\$	927,80
2.1.23	SINAPI	18885	SOLTEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_03/2020	M	1,67	R\$	111,75	23,00%	R\$	137,45	R\$	229,57
2.1.24	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, TÍPICO, TIPO ANDORRA, PARO, JATO, CASTELO, COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L 12,5 CM	M ²	1,46	R\$	633,96	23,00%	R\$	779,77	R\$	1.130,67
2.1.25	Composição	13	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - FORM E INSTALAÇÃO	UN	14,10	R\$	42,50	23,00%	R\$	52,29	R\$	737,08
2.1.26	Composição	6	ESCALA EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA E 11 ANTI-KRAPEN II, TPE DE GALINHA, PISADA DE 3MM, VIGA LONGITUDINAL 4MM, TUBOS PARA O GUARDA CORPO E CORRIMÃO 1,5 POL. ESPESURA DE 1,7MM, LARGURA DA ESCADA DE 0,80M, PISADA DE 0,23M, ALTURA DO DEGRAU DE 0,18M, CORRIMÃO 2,33M	UN	1,00	R\$	9.935,77	23,00%	R\$	12.222,23	R\$	12.222,23
3			PISO BANCADAS E BANHEIROS							R\$	31.817,81	
3.1			SERVIÇOS INTERNOS							R\$	31.817,81	
3.1.1	SINAPI	87822	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRÍLICO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF_07/2021	M ²	205,96	R\$	30,94	23,00%	R\$	38,06	R\$	7.990,26
3.1.2	Composição	2	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,60X2,70M COM MÃO FRANCESA	UN	2,00	R\$	1.708,51	23,00%	R\$	2.101,66	R\$	4.203,92
3.1.3	Composição	5	BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,20M COM MÃO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	1.483,53	23,00%	R\$	1.824,74	R\$	3.649,48
3.1.4	SINAPI	80505	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	12,00	R\$	58,82	23,00%	R\$	65,96	R\$	838,56
3.1.5	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² AF_03/2014	M ²	110,23	R\$	50,82	23,00%	R\$	62,51	R\$	6.890,32
3.1.6	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_03/2014	M	156,38	R\$	14,02	23,00%	R\$	17,24	R\$	2.690,71
3.1.7	SINAPI	98659	SOLTEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_09/2020	M	11,50	R\$	111,76	23,00%	R\$	137,45	R\$	1.580,85
3.1.8	Composição	11	ESPelho CRISTAL 45X40CM COM INSTALAÇÃO (1,40X70)	UN	4,00	R\$	701,34	23,00%	R\$	862,65	R\$	3.450,59
3.1.9	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCL. USO HIXAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$	49,70	23,00%	R\$	61,13	R\$	244,52
3.1.10	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLIADO	UN	4,00	R\$	41,54	23,00%	R\$	51,05	R\$	224,30
3.1.11	SINAPI	88709	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	R\$	13,84	23,00%	R\$	17,02	R\$	68,09
4			SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA							R\$	31.171,00	
4.1			BANHEIROS VESTIÁRIOS E PALCO							R\$	31.171,00	
4.1.1	SINAPI	87861	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	250,00	R\$	0,51	23,00%	R\$	0,75	R\$	587,58
4.1.2	SINAPI	101583	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM ARRABOAMENTO E BASECO PARA 10 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$	701,54	23,00%	R\$	862,89	R\$	662,95
4.1.3	SINAPI	93564	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	9,00	R\$	73,97	23,00%	R\$	90,58	R\$	454,92
4.1.4	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	9,00	R\$	71,23	23,00%	R\$	87,51	R\$	768,52
4.1.5	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R\$	82,56	23,00%	R\$	102,04	R\$	409,16

4.1.0	SINAPI	21928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ² ANILINADO 600/50 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	250,00	R\$	6,54	23,00%	R\$	8,04	R\$	2.011,05
4.1.1	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00	R\$	49,33	23,00%	R\$	60,69	R\$	649,45
4.1.5	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	R\$	78,86	23,00%	R\$	96,79	R\$	387,01
4.1.9	SINAPI	91996	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00	R\$	33,00	23,00%	R\$	40,59	R\$	566,26
4.1.10	Composição	14	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - REFLETOR LED 150W INVO. 3000 K 25 MIL HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	UN	20,00	R\$	927,27	23,00%	R\$	1.140,67	R\$	27.813,00
4.1.11	SINAPI	33385	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR 50W 12V 220V 10 W	UN	14,00	R\$	22,19	23,00%	R\$	27,29	R\$	302,11
4.1.12	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	UN	4,00	R\$	286,29	23,00%	R\$	354,44	R\$	1.457,75
5			COBERTURA/FORRO (BANHEIRO E VESTIÁRIO)								R\$	61.150,55
5.1			FORRO BANHEIROS E VESTIÁRIOS E APOIO								R\$	33.587,97
5.1.1	SINAPI	92480	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TENCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_01/2019	M ²	110,23	R\$	81,07	23,00%	R\$	75,12	R\$	8.280,05
5.1.2	SINAPI	93116	FORRO EM REGRAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_04/2017	M ²	110,23	R\$	80,47	23,00%	R\$	96,96	R\$	10.910,36
5.1.3	SINAPI	36243	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC TIPO "U" OU "C" COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	140,00	R\$	4,74	23,00%	R\$	5,83	R\$	815,23
5.1.4	Composição	3	COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE COMPRIMENTO 1,00 M SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DO FORRO	M ²	110,23	R\$	100,17	23,00%	R\$	123,21	R\$	13.681,34
5.2			SERVIÇOS EXTRAS - COZINHA E DEMAIS								R\$	27.662,58
5.2.1	SINAPI	103025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO LACADOS NA VERTICAL DE 14X19X38 CM (2 SF) 50% RAÍZ E 50% ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2011	M ²	1,50	R\$	74,50	23,00%	R\$	92,13	R\$	690,95
5.2.2	SINAPI	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARCAMASSA TIPO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L AF_03/2014	M ²	15,00	R\$	3,82	23,00%	R\$	4,70	R\$	70,48
5.2.3	SINAPI	90182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,0 M DE VÃO AF_03/2016	M	4,00	R\$	52,86	23,00%	R\$	64,77	R\$	258,08
5.2.4	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA - ARCAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 13,50 H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM - SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M ²	15,00	R\$	22,11	23,00%	R\$	27,20	R\$	407,63
5.2.5	SINAPI	94605	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	R\$	897,34	23,00%	R\$	1.103,73	R\$	1.103,73
5.2.6	SINAPI	85305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LMA DEWA AF_05/2015	M ²	15,00	R\$	12,89	23,00%	R\$	15,80	R\$	237,82
5.2.7	Composição	4	BANCADA EM GRANITO COZINHA 50X160M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.153,42	23,00%	R\$	1.419,71	R\$	1.419,71
5.2.8	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM LATA LÍQUIDA (MÉDIA) PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO BANCADA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00	R\$	791,53	23,00%	R\$	973,58	R\$	3.894,33
5.2.9	Colação	2	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE GRADES METÁLICAS NO ENTORNO DA QUADRA COM PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL COM TROCA DE TRAVESSA METÁLICA ESPESURA DE 1,5MM	ML	87,00	R\$	128,67	23,00%	R\$	158,26	R\$	13.766,95
5.2.10	Composição	10	REOLADRO DE PORTAS (220X120) EM ARCAMASSA TIPO 1.3	UN	1,00	R\$	334,14	23,00%	R\$	410,59	R\$	410,59
5.2.11	Colação	3	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CORRIMÕES METÁLICAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, COM LIXAMENTO E PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL	ML	19,80	R\$	124,34	23,00%	R\$	152,94	R\$	3.028,18
5.2.12	Colação	4	PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO DE DIMENSÃO 2X4M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM LONA A SER DEFINIDA	UN	1,00	R\$	1.846,87	23,00%	R\$	2.271,40	R\$	2.271,40
6			PINTURA								R\$	62.194,50
6.1			INTERNA								R\$	16.868,85
6.1.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	M ²	250,00	R\$	14,27	23,00%	R\$	17,54	R\$	4.388,03
6.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	M ²	514,64	R\$	14,27	23,00%	R\$	17,54	R\$	9.556,07
6.1.3	SINAPI	100220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO INCREMENTADA, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAS AF_01/2021	M ²	162,20	R\$	14,65	23,00%	R\$	18,03	R\$	2.924,76
6.2			EXTERNA								R\$	35.325,65
6.2.1	SINAPI	99514	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M ²	725,00	R\$	14,66	23,00%	R\$	18,03	R\$	13.073,05

6.2.2	SINAPI	68489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	M²	95,00	R\$	1,82	23,00%	R\$	2,24	R\$	212,57
6.2.3	SINAPI	68489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	M²	650,00	R\$	14,27	23,00%	R\$	17,55	R\$	11.400,67
6.2.4	SINAPI	100755	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO, JUSMAI E SINTÉTICO GRAFITE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERBIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF. 01/2020. P	M²	274,00	R\$	23,11	23,00%	R\$	28,43	R\$	10.621,06
										TOTAL:		R\$ 239.355,19

CORONEL DOMINGOS SOARES-PR, 20 DE SETEMBRO DE 2022

ENG. DANIEL M. RIBEIRO
CREA-PR 177081/D

DANIEL M. RIBEIRO
CREA-PR 177081/D
Engenheiro Civil

GERSON VENETES
CNPJ: 43.885.766/0001-03

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 18.110,84	% Período	100,00%					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.730,61	% Período	100,00%					
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 16.380,23	% Período	100,00%					
2	ESTRUTURA PARA CABINE DE TRANSMISSÃO	R\$ 44.910,49	% Período	53,40%	46,60%				
2.1	SERVIÇOS E MATERIAIS	R\$ 44.910,49	% Período	53,40%	46,60%				
3	PISO BANCADAS E BANHEIROS	R\$ 31.817,81	% Período	12,56%	47,66%	39,79%			
3.1	SERVIÇOS INTERNOS	R\$ 31.817,81	% Período	12,56%	47,66%	39,79%			
4	SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 31.171,00	% Período		15,12%	84,88%			
4.1	BANHEIROS VESTIÁRIOS E PALCO	R\$ 31.171,00	% Período		15,12%	84,88%			
5	COBERTURA/FORRO (BANHEIRO E VESTIÁRIO)	R\$ 61.150,55	% Período		100,00%		4,10%		
5.1	FORRO BANHEIROS E VESTIÁRIOS E APOIO	R\$ 33.587,97	% Período			80,22%	9,10%		
5.2	SERVIÇOS EXTRAS - COPA/COZINHA E DEMAIS	R\$ 27.562,58	% Período		10,68%		100,00%		
6	PINTURA	R\$ 52.194,50	% Período				100,00%		
6.1	INTERNA	R\$ 16.868,85	% Período				100,00%		
6.2	EXTERNA	R\$ 35.325,65	% Período				100,00%		
				20,09%	33,72%	26,69%	19,49%		
				Repassar:					
				Contrapartida:					
				R\$ 46.089,35	R\$ 123.426,40	R\$ 184.656,70	R\$ 239.358,37		
				Outros:					
				R\$ 46.089,35	R\$ 123.426,40	R\$ 184.656,70	R\$ 239.358,37		
				Investimento:					
				R\$ 46.089,35	R\$ 123.426,40	R\$ 184.656,70	R\$ 239.358,37		

CORONEL DOMINGOS SOARES-PR, 20 DE SETEMBRO DE 2022

ENG. DANIEL M. RIBEIRO
CREA PR 177081/D

DANIEL M. RIBEIRO
CREA PR 177081/D
Engenheiro Civil

GERSON VENITES
CNPJ: 43.885.766/0001-03

Tomada de preços 11/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Fornecedor: CORTIÇA DE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

E-mail: berlin.adm@hotmail.com

CNPJ: 68.759.166/0001-20 Endereço: AVENIDA AROQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA 3901 - JARDIM HIGIENOPOLIS - Maringá/PR - CEP 87060-390

Telefone: 4432263234

Celular:

Telefone contador: 4432240405

Inscrição Estadual: 7011774363

Contador: MONIR FELICIO DA SILVA

CPF: 616.961.539-72

RG: 3661215-0

Representante: LAERCIO RUBIO CANEJO

Endereço representante: RUA ROSA CRUZ 1377 CASA - JARDIM HIGIENOPOLIS - Maringá/PR - CEP 87060-380

Telefone representante: 44999723869

E-mail representante: decoracoesberlin@uol.com.br

Agência: 4340 - Maringá/PR

Conta: 125114-7

Data de abertura:

Banco: 756 - BANCOOB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001	Lote: 001	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
		001	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares	1,00	SERV	240.681,39				0,00
		002	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	1,00	SERV	148.960,25	Tarkett	Pav'flex 2mm	148.960,25	148.960,25
PREÇO TOTAL DO LOTE :										148.960,25
TOTAL DA PROPOSTA :										148.960,25

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 60 dias

CORTIÇA DE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

CNPJ: 68.759.166/0001-20



LECORAÇÕES BERLIN
CORTIADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.
CNPJ: 68.759.166/0001-20 - INSC. EST.: 70117743-63

PO - PLANILHA DE SERVIÇOS

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0			0	REFORMA EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA ALVES TAQUES				
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA		06-22 (DES.)	ITEM 02		CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	26,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			RETIRADA DE PISOS E COLOCAÇÃO DE NOVO PISO PAVIFLEX						148.960,25
1.			SERVIÇO INICIAIS						1.778,45
1.1.			PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.407,00	BDI 1	1.778,45	1.778,45
1.1.1.	Composição	12							
1.2.			REMOÇÕES E INSTALAÇÃO DE PISO	m²	820,00	142,00	BDI 1	179,49	147.181,80
1.2.1.	Cotação	07	Paviflex 2mm alto tráfego marca Tarkett, instalado com retirada do piso existente, lixamento da cola preta no contrapiso, isolamento com Tarkomassa preparação para evitar reações da cola betuminosa, regularização com novo Paviflex com três camadas para alisamento, lixamento e colocação de novo Paviflex com demarcação de modalidade futsal, vôlei, handebol e basquete, incluso serviço de limpeza e impermeabilização do Paviflex novo em três camadas. Com escória, adesivo "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES" conforme projeto						147.181,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Signas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Maringá - PR, terça-feira, 20 de setembro de 2022.

CORTIADE COMÉRCIO DE
CORTINAS E DECORAÇÕES
LTDA-68759166/0001-20
Assinado eletronicamente por: CORTIADE
COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES
17/09/2022 15:16:02:120
Data: 2022-09-19 15:28:05 -0300

CORTIADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

Isacirio Rúbio Canejo
CPF: 616.961.539-72

Assinado de
forma digital por
JOAO REGIS
PENA
ESTEVES-341495
ESTEVES:34
20763
149520763
2022.09.19
14:38:16 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: João Regis Pena Esteves
CREA/CAU: 36926/D
ART/IRR: 1720224915545



DESCRIÇÃO DO LOTE

Lote 02

PROPOSTANTE TOMADOR
CORTEJAL COMÉRCIO DE
ARTIGOS E DECORAÇÕES LTDA

PELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO MARIA
ALVES TAQUES

[illegible]

...terciada, terça-feira 20 de setembro de 2022.

CORTIFADE COMERCIO DE
CORTINAS E DECORAÇÕES
CNPJ: 09.750.166/0001-20
Assinado de forma digital por CORTIFADE
COMERCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES
CNPJ: 09.750.166/0001-20
Dados: 2022.09.19 13:39:21 -03'00'

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA
LAERCIO RÚBIO CANEJO
 CPF 616.961.53972

JOAO REGIS
PENA
ESTEVES:34
149520763

Responsável Técnico
Nome: JOAO REGIS PENA ESTEVES
CREA/CAU: RJ - 36926/D
ART/RRT: 1720224915545

Fone: (44) 3226-3234
Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto, 3901 Jardim Higienópolis - Maringá - Paraná



Município de Coronel Domingos Soares - 2022
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 11/2022

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 45092-6 CORTIADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES CNPJ: 08.758.186/0001-20 Telefone: 443283234 Email: berlin.adm@hotmail.com Representante: 45094-4 LAERCIO RUBIO CANEJO									
Lote 001 - Lote 001									
002	5514 Contratação de empresa para execução de serviços	SE	1,00	Habilitado	Tarkett	Paulflex 2700	148.980,25	148.980,25	*
Fornecedor: 45092-8 GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES CNPJ: 43.685.786/0001-03 Telefone: 4632541253 Email: saotom@gmail.com Representante: 1780-6 GERSON VENITES									
Lote 001 - Lote 001									
001	6513 Contratação de empresa para execução de serviços	SE	1,00	Habilitado			239.335,19	239.335,19	*
VALOR TOTAL:							388.295,44		

(Handwritten signatures)



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

200

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

REF: EDITAL DE Tomada de preços nº 11/2022 - Município de Coronel Domingos Soares
Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 09:40 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, a comissão permanente de licitação composta pelo presidente e membros a seguir relacionados:

**Fernanda Roberta da
Rosa
Presidente**

**Rafaela Schereiner
Membro**

**Edson Muller Gheno
Membro**

Designados pela Portaria nº 103/2022, para proceder à abertura e julgamento da Tomada de Preços, nº 11/2022, que tem como objeto de licitação: ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo, edital este, publicado nos seguintes veículos de publicação: Diário Oficial dos Municípios do Paraná (DIOEMS). Aberta a sessão pelo senhor presidente, apresentaram-se como proponente(s) a(s) empresa(s), conforme credenciais abaixo:

Participantes				
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta e Prazo de execução
CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA-EPP	68.759.166/0001-20	LAÉRCIO RUBIO CANEJO	616.961.539-72	60 dias ITEM 1- 90 dias ITEM 2- 120
GERSON VENITES	43.885.766/0001-03	GERSON VENITES	034.812.079-64	60 dias ITEM 1- 90 dias ITEM 2- 120

Em ato contínuo foram examinados e rubricados os envelopes pela Comissão e pelo representante da empresa participante do certame ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope nos termos do edital.

Dando seguimento, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi submetida ao exame e rubricada pelos membros da comissão de licitação, Assessora de Engenharia e representantes das proponentes.

Foi constatado que:

A empresa CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA- EPP apresentou a documentação em consonância com o estabelecido em edital de licitação desta forma fora a mesma considerada habilitada, porém a Empresa deverá apresentar Atestado complementar com ART do serviço executado para Empresa Redecine BRA cinematográfica S.A., referente a Certidão de Acervo Técnico- CAT 1720220004313-2022, para juntar ao processo.

A empresa GERSON VENITES apresentou a documentação em consonância com o estabelecido



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

201

em edital de licitação desta forma fora a mesma considerada habilitada.

Foi consultado junto ao TCR/PR e TCU e nada consta em nome das proponentes.

Das manifestações quanto a habilitação:

Não houve manifestação

Em ato contínuo foi aberto os envelopes das proponentes habilitadas, sendo conferida a compatibilidade das planilhas contendo os valores unitários com o estabelecido em edital, atestando-se que os mesmos estavam em acordo com o ato convocatório, chegando aos seguintes resultados:

Com a melhor proposta para o ITEM 01 a empresa GERSON VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03, com o valor de **R\$ 239.335,19 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos)**.

Com a melhor proposta para o ITEM 02 a empresa CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 68.759.166/0001-20, com o valor de **R\$ 148.960,25 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**.

Quanto às propostas não houve manifestação de recursos.

Por apresentar a melhor proposta a empresa GERSON VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03, fora declarada vencedora do ITEM 01.

Por apresentar a melhor proposta a empresa CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 68.759.166/0001-20, fora declarada vencedora do ITEM 02.

Foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado para a Procuradoria jurídica para emissão de pareceres e em sendo favoráveis será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para tomar ciência e querendo proceder à homologação, comunicando-se o vencedor, oportunamente, para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta Licitação.

Nada mais havendo o presidente deu por encerrada a sessão as 10hs:52min.

Fernanda Roberta da Rosa
Presidente

Rafaela Schereiner
Membro

Edson Muller Gheno
Membro

GERSON VENITES

Keury Fabris Marcon
Assessora de Engenharia

**CORTIFADE
COMÉRCIO DE
CORTINAS E
DECORAÇÕES
LTDA- EPP**



PARECER JURIDICO N° 574/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 138/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta à solicitação da presidência da Comissão de Licitações de elaboração de Parecer Jurídico Final (fase externa), após a realização do certame no processo licitatório mencionado na referida solicitação, informo desde logo que não há previsão legal impositiva para a emissão de parecer jurídico na fase externa na licitação ou quanto a conclusão dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão.

Em caso de entendimento diverso, como o parecer final visa evitar responsabilidades ao Gestor, posto que é solicitado antes da homologação, ele deve ser exarado pela Assessoria Jurídica de Gabinete e/ou servidor do próprio controle interno.

Tal posicionamento, pela ausência de previsão legal, acompanha exatamente o previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe que:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Como documento vinculativo, obrigacional, e que estabelece condições a serem praticadas na futura contratação, é razoável entender que há, mesmo, necessidade de exame e aprovação jurídica da Administração (minuta de edital e de contrato), até para evitar o cometimento de ilegalidades ou a assunção de compromissos sem respaldo na legislação em vigor.

Ocorre que, após a realização do certame, a minuta do Edital e Contratos previamente avaliados via parecer jurídico, somente se contemplará, via de regra, os (i) dados do licitante vencedor, (ii) a vigência dos preços e (iii) o valor dos produtos e/ou serviços a serem registrados/contratados. Nada mais. Todo o conteúdo jurídico já estaria previamente aferido por Procurador(a) da Administração, como manda a lei.

Nesse sentido, em tese, não haveria necessidade de retorno dos autos do procedimento licitatório para novo exame e convalidação jurídica que já teria sido quando do exame do edital, bastando o preenchimento dos dados apurados na licitação em relação ao licitante vencedor, preço e vigência para que o documento, uma vez firmado por ambas as partes – Administração e particular, passasse a produzir efeitos.

O Tribunal de Contas da União, baluarte na orientação dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, por meio de publicação oficial, aduz que a fase externa do certame é integrada pelos seguintes itens e procedimentos:

FASE EXTERNA (OU EXECUTÓRIA)

Licitação, na chamada fase externa, tem continuidade com a divulgação do ato convocatório. Estende-se à contratação do fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço.

Nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite, essa etapa da licitação submete-se principalmente aos seguintes procedimentos sequenciais, em que a realização de determinado ato depende da conclusão do antecedente:

- publicação do resumo do ato convocatório;



- fase impugnatória, com republicação do edital e reabertura do prazo, quando for o caso;
- recebimento dos envelopes com a documentação e as propostas;
- abertura dos envelopes com a documentação;
- verificação da habilitação ou inabilitação dos licitantes;
- fase recursal, com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver;
- abertura dos envelopes com as propostas;
- julgamento das propostas;
- declaração do licitante vencedor;
- fase recursal, com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver;
- homologação / aprovação dos atos praticados no procedimento;
- adjudicação do objeto à licitante vencedora;
- empenho da despesa;
- assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente.

Não há, por parte do referido Órgão de Controle externo, referência ao exame da fase externa do certame, pela assessoria jurídica/procuradoria, como condição de procedibilidade ou validade do certame realizado pelo ente licitante.

Aliás, na mesma publicação, o Tribunal de Contas da União afirma que:

Exame e aprovação da assessoria jurídica Minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Quanto a convite, é dispensável aprovação das respectivas minutas. A legislação não exige que os atos convocatórios de licitações realizadas nessa modalidade sejam examinados pelo setor jurídico.

(...)

É permitida a utilização de modelos padronizados de editais e de contratos previamente submetidos à análise da área jurídica do órgão ou entidade contratante. Nesses modelos, o gestor limita-se a preencher dados específicos da contratação, sem alterar quaisquer condições ou cláusulas anteriormente examinadas. (g.n.) BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 279.

No processo em tela, portanto, previamente examinado e aferido pela estrutura jurídica da municipalidade, é possível inferir sobre a dispensabilidade de novo exame, inclusive sobre a fase externa do certame, não exigida pela legislação em vigor.

E é o próprio Tribunal de Contas da União que assim refere:

A despeito de haver decisões do TCU que determinam a atuação da assessoria jurídica em cada procedimento licitatório, o texto legal - parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 - não é expresso quanto a essa obrigatoriedade. Assim, a utilização de minutas-padrão, guardadas as necessárias cautelas, em que, como assevera o recorrente, limita-se ao preenchimento das quantidades de bens e serviços, unidades favorecidas, local de entrega dos bens ou prestação dos serviços, sem alterar quaisquer das cláusulas desses instrumentos previamente examinados pela assessoria jurídica, atende aos princípios da legalidade e também da eficiência e da proporcionalidade. Acórdão nº 1504/2005 - TCU - Plenário. Voto do Ministro Relator.

Diante disso, é possível concluir que não há necessidade de que a equipe jurídica da Administração:

- a) Se pronunciasse, ex vi legis, sobre a fase externa da licitação; e
- b) Examinasse e aprovasse, novamente, as minutas de editais, contratos e/ou atas de registro de preços já anteriormente examinadas e aferidas, cujas modificações compreendessem apenas o preenchimento de campos que só seriam passíveis de preenchimento após a realização do certame, quais sejam, os dados do licitante vencedor, os preços a serem registrados e a vigências das respectivas atas, tendo em vista não haver qualquer alteração de conteúdo obrigacional em relação aos referidos documentos.

Diante das considerações anteriores extraídas da Lei e da Jurisprudência nossa manifestação se restringe a relatar resumidamente, as ocorrências da fase externa, consoante exarado em ata:



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

204

1. Traz a análise certame licitatório supra mencionado que objetiva, conforme detalhado em edital e seus anexos:

contratação de serviços de empresa para execução de serviços de reforma do Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, do Município de Coronel Domingos Soares, conforme pasta técnica

2. Conforme determina a Lei 8.666/93, a convocação dos licitantes se deu através dos seguintes veículos e respectivas datas, além da inserção do edital na íntegra no "portal de transparência" do Município, e seu extrato no "mural de licitações" do TCE-PR:

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná-DIOEMS	02/09/2022
--	------------

- a. Foi, ainda, afixado aviso no "mural de licitações" do TCE-PR bem como inserido o edital e seus anexos na íntegra no "portal de transparência" do Município em seu site, com disposição a partir da data de publicação acima.
3. A data de abertura foi designada para 20/09/2022.
4. Quanto a interposição de impugnação/recursos/pedidos de esclarecimento por parte eventuais interessados em relação ao instrumento convocatório: não foi identificado pedido de impugnação ou de esclarecimento anexado ao processo, no curso deste até a fase de abertura de "envelopes".

5. No dia, hora e local designados para abertura dos envelopes reuniram-se a Comissão, licitante/interessados e apurou-se a existência do(s) seguinte(s) proponente(s):

Proponente	CNPJ
Cortifade Com de Cortinas e Decorações Ltda	68759166/0001-20
Gerson Venites	43885766/0001-03

4. No curso da etapa de habilitação não se apurou nenhum impedimento em relação aos licitantes, tendo sido considerados habilitados para a s demais fases do certame.
5. Superada a habilitação dos licitantes a Comissão procedeu a abertura dos envelopes de proposta de preços apurando cotação na seguinte ordem:

Proponente	Item	R\$ Proposto
Gerson Venites	01	239.335,19
Cortifade Com de Cortinas e Decorações Ltda	02	148.960,25

6. Deixa-se de analisar os demais documentos apresentados pela(s) empresa(s) participante(s) bem como os conteúdos e detalhamentos de proposta(s), tendo em vista ser esta obrigação da Comissão de Licitações, conforme art. 43, inciso I e seguintes, da Lei nº 8.666/1993.
7. Não restam anexas ao processo, até esta data, manifestações ou razões recursais de qualquer ordem para serem analisadas.
8. Diante do exposto, após serem as laudas dos Autos numeradas e rubricadas, remeta-se o presente processo licitatório ao Chefe do Executivo Municipal, a quem caberá a decisão sobre a sua homologação, consultado o controle interno e sua assessoria jurídica, se assim entender oportuno.

Centro Administrativo Adão Reis em 28 de setembro de 2022

Rogério Everaldo Schmidt
Procurador - OAB 59902-PR



ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços 11/2022

1. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/item, conforme descrito em ata do dia 20/09/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- **ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.**

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

Vencedor(es):

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	Tarkett	Paviflex 2mm	SERV	1,00	148.960,25	148.960,25

TOTAL 148.960,25

GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.			SERV	1,00	239.335,19	239.335,19

TOTAL 239.335,19

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em trânsito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se esta assim entender conveniente.

Centro Administrativo Adão Reis, em 28/09/2022.

Rafaela Schereinier
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços 11/2022

1. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/Item, conforme descrito em ata do dia 20/09/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

Vencedor(es):

CORTIFE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	2	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	Tarket	Pavflex 2mm	SERV	1,00	148.960,26	148.960,26
TOTAL								148.960,26
GERAÇÃO SOLAR GERSON MENDES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.			SERV	1,00	239.335,19	239.335,19
TOTAL								239.335,19

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em trânsito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se esta assim entender conveniente. Centro Administrativo Adão Reis, em 28/09/2022.

Rafaela Scherziner - Presidente da Comissão de Licitação

Cod050512



HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços 11/2022

1. Ficam homologados os atos da Sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:

- ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalícios para finalização do certame.

Centro Administrativo Adão Reis, em vinte e oito dias de setembro de 2022.

JANDIR BANDIERA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços 11/2022

1. Ficam homologados os atos da Sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:

- ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalícios para finalização do certame.

Centro Administrativo Adão Reis, em vinte e oito dias de setembro de 2022.

JANDIR BANDIERA - Prefeito

Cad20225415



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

209

CONTRATO nº 145/2022 TOMADA DE PREÇOS 11/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preços 11/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 20/09/2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Jandir Bandiera, de CPF nº 383803310-87 em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade. **CONTRATADA(O):** CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901 - CEP: 87060390 - BAIRRO: JARDIM HIGIENOPOLIS, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 68.759.166/0001-20 neste ato devidamente representada por LAERCIO RUBIO CANEJO de CPF 616.961.539-72.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço global, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de preços 11/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

ITENS

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 2 001 - Lote 001		6914	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.	Tarkett	SERV	1,00	148.960,25	148.960,25
TOTAL								148.960,25



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 148.960,25 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

2.2 Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, deverão ser encaminhados pela Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovação fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administração, prédio da prefeitura.

2.2.2. O prazo para que a administração municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definição do pedido pela administração municipal, o contratado deverá continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais, bem como emitindo as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuízos à administração, nenhuma alteração de valores será admitida antes da data de publicação do respectivo termo aditivo na imprensa oficial eletrônica do Município.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, mediante solicitação do contratado que expressem suas razões e fundamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execução do objeto a partir do 13º mês de contratação. Para aplicação de reajustes de valor tomar-se-á como referência os índices oficiais do INCC-Índice Nacional de Custo da Construção, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções, tomando por base o mês e o ano em que este Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderão ser indeferidos pela administração com a necessária fundamentação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, serão pagos com recursos da dotação orçamentária do Município na nomenclatura

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	6210	12.001.27.812.0009.1024	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2022	6211	12.001.27.812.0009.1024	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, 4 meses (03/10/2022 à 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo em dez dias após a publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

- a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
- b) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- c) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;



c) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

f) outros casos previsto em lei.

Parágrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. No restante realizar a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos;

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas das normas vigentes ABNT, especificações do DER/PR e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica, material, equipamentos, mão de obra, sinalização dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas Orçamentárias, Plantas e demais informações constantes nos anexos ao Edital de Licitação;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal contratado para execução das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, a fim de se evitar desperdícios, sendo de responsabilidade da contratada a remoção de materiais gerados ou sobras.

j) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus funcionários.

k) Entregar os diários de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento, quando solicitados.



quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.3 A liberação da primeira parcela fica, além do descrito no tópico 7.2, condicionada também à apresentação:

a) da ART de execução pela CONTRATADA;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS;

d) Alvará de construção do objeto emitido pelo Município.

7.4 A liberação da última parcela fica, além do descrito no tópico 7.2, condicionada também à apresentação:

a) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

b) do Termo de Recebimento Provisório;

c) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná – CNPJ nº 01614415/0001-18, sito a Av Araucária, 3120, isento de inscrição estadual.

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não no prazo revisto no item 7.1, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

8.1 A Contratada, deverá apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

8.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 1% (um por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

8.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

8.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a. inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;

b. quando não o recebimento provisório e definitivo e/ou não a aceitação da obra pelo licitador.

8.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:



- a. termo de recebimento definitivo;
 - b. certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
 - c. comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.
- As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

8.7 Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E

9.1 A fiscalização da execução da obra será feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

9.2 As medições serão realizadas mensalmente, considerando o avanço físico dos serviços e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigações previstas em contrato. O boletim de medição deverá ser assinado pelo profissional responsável pela execução.

9.3 Após a empresa contratada receber o boletim de medição a mesma irá efetuar a entrega da nota fiscal no setor de compras, onde a nota será encaminhada para o setor de engenharia para conferência e o competente ateste do cumprimento dos serviços executados.

9.4 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos Santos Bueno.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Quarto

Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sexto

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Sétimo

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Da presente contratação não resultam obras provisórias, todavia, caso hajam, a CONTRATADA é responsável pelo projeto destas e estará sujeita a aprovação pela fiscalização assim como a



CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) nos serviços, nos limites autorizados em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios ou não condizentes com as condições pré-estabelecidas em edital.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução dos trabalhos.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) durante a execução, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.



Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação do objeto pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução dos trabalhos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste



Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão dos serviços determinados;
- b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na apresentação de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificação expressa;
- c) multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
- d) multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- e) multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
- f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Segundo

É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- a) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- b) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- c) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- d) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, anexos e pareceres, planos de trabalhos e demais anexos constantes da pasta técnica do processo licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possível a edição de apostilamentos em casos que não afetem a execução contratual e/ou afetem diretamente o Contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 6 meses, (03/10/2022 à 02/04/2023) contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

219

Parágrafo Único

Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR 03/10/2022


JANDIR BANDIERA
38380331087


KEURY FABRIS MARCON
07493879982


JONAS DOS SANTOS BUENO
09796072998

CORTIFADE COMERCIO DE
CORTINAS E DECORACOES
LTDA:68759166000120

Assinado de forma digital por CORTIFADE
COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES
LTDA:68759166000120
Dados: 2022.10.07 15:11:44 -03'00'

LAERCIO RUBIO CANEJO
61696153972

início conta corrente cobrança rede e recebimentos contas a pagar

Inclusão de pagamentos e transferências



Para incluir uma nova transferência TED clique aqui.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 3713 05630-1

Nome da empresa: CORTIFADE COMERCIO C D LTDA

CNPJ

Dados da transferência

Nome do favorecido: PCDS CONTA MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 01.614.415/0001-18

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Agência/conta-dac: 0615 00000014206-9

Tipo da transferência: TED outro titular

Data da transferência: 07/10/2022

Valor da transferência (R\$): 1.489,60

Status:

Motivo:

AVISO 1

- Para verificar a situação dos pagamentos, acesse no menu a opção Consultas de pagamentos.

Ir para:

» Consultas de pagamentos

» Autorização de pagamentos

» Consultas de comprovantes

O que você achou desta experiência?



ruim



não gostei



sei lá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES**EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022 – Data 03/10/2022**

Ref. Tomada de preços 11/2022 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 do CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, Sediada na AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901–CEP: 87060390–BAIRRO: JARDIM HIGIENOPOLIS, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 68.759.166/0001-20

OBJETO(S): ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 148.960,25(Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Medições.

Prazo de execução/entrega: 4 meses - Prazo de vigência: 6 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fundo de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	6213	12.001.27.812.0009.1024	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2022	6213	12.001.27.812.0009.1024	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Cód.022445



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

232

CONTRATO nº 146/2022 PREGÃO 11/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preços 11/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 20/09/2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Jandir Bandiera, de CPF nº 383803310-87 em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade. **CONTRATADA(O):** GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 7 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.885.766/0001-03 neste ato devidamente representada por 'GERSON VENITES de CPF 034.812.079-64.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço global, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de preços 11/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 1 001 - Lote 001		6913	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.		SERV	1,00	239.335,19	239.335,19
TOTAL								239.335,19



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 239.335,19 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

2.2 Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, deverão ser encaminhados pela Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovação fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administração, prédio da prefeitura.

2.2.2. O prazo para que a administração municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definição do pedido pela administração municipal, o contratado deverá continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais, bem como emitindo as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuízos à administração, nenhuma alteração de valores será admitida antes da data de publicação do respectivo termo aditivo na imprensa oficial eletrônica do Município.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, mediante solicitação do contratado que expressem suas razões e fundamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execução do objeto a partir do 13º mês de contratação. Para aplicação de reajustes de valor tomar-se-á como referência os índices oficiais do INCC-Índice Nacional de Custo da Construção, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções, tomando por base o mês e o ano em que este Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderão ser indeferidos pela administração com a necessária fundamentação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, serão pagos com recursos da dotação orçamentária do Município na nomenclatura

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	6210	12.001.27.812.0009.1024	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2022	6211	12.001.27.812.0009.1024	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, 4 meses (03/10/2022 à 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo em dez dias após a publicação da ordem de serviços.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

- a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
- b) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- c) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;



e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

f) outros casos previsto em lei.

Parágrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. No restante realizar a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos;

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas das normas vigentes ABNT, especificações do DER/PR e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica, material, equipamentos, mão de obra, sinalização dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas Orçamentárias, Plantas e demais informações constantes nos anexos ao Edital de Licitação;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal contratado para execução das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, a fim de se evitar desperdícios, sendo de responsabilidade da contratada a remoção de materiais gerados ou sobras.

j) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus funcionários.

k) Entregar os diários de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento, quando solicitados.



l) Obedecer na íntegra os projetos e padrão construtivo fornecidos, sendo vedada qualquer alteração sem a prévia autorização da Contratante com a formalização do respectivo aval.

m) É da empresa a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais contratados;

n) Após a entrega da Ordem de Serviço, a empresa contratada passa a ser responsável pela sinalização, bem como por eventuais acidentes e/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no local onde os serviços foram solicitados.

Parágrafo Primeiro

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de água e energia, alimentação e hospedagem, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;
- c) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência;
- f) O Município disponibilizará o trecho que será pavimentado com aberturas laterais, bueiros executados e contenções para início das execuções dos serviços, vedado o fornecimento de quaisquer outros elementos adicionais para execução do objeto, a exemplo de máquinas, veículos, equipamentos e pessoal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (*trinta*) dias, após recepção do recurso financeiro pelo município, e a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

7.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente



quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.3 A liberação da primeira parcela fica, além do descrito no tópico 7.2, condicionada também à apresentação:

a) da ART de execução pela CONTRATADA;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS;

d) Alvará de construção do objeto emitido pelo Município.

7.4 A liberação da última parcela fica, além do descrito no tópico 7.2, condicionada também à apresentação:

a) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

b) do Termo de Recebimento Provisório;

c) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná – CNPJ nº 01614415/0001-18, sito a Av Araucária, 3120, isento de inscrição estadual.

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não no prazo revisto no item 7.1, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

8.1 A Contratada, deverá apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

8.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 1% (um por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

8.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

8.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a. quando não cumprir as obrigações e/ou rescindir unilateralmente o Contrato de Empreitada;

b. quando não receber o provisório de definitivo e/ou não aceitar a obra pelo licitador.

8.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:



- a. termo de recebimento definitivo;
- b. certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- c. comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

8.7 Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E

9.1 A fiscalização da execução da obra será feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

9.2 As medições serão realizadas mensalmente, considerando o avanço físico dos serviços e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigações previstas em contrato. O boletim medição deverá ser assinado pelo profissional responsável pela execução.

9.3 Após a empresa contratada receber o boletim de medição a mesma irá efetuar a entrega da nota fiscal no setor de compras, onde a nota será encaminhada para o setor de engenharia para conferência e o competente ateste do cumprimento dos serviços executados.

9.4 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos Santos Bueno.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Quarto

Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sexto

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Sétimo

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Da presente contratação não resultam obras provisórias, todavia, caso hajam, a CONTRATADA é responsável pelo projeto destas e estará sujeita a aprovação pela fiscalização assim como a



CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) nos serviços, nos limites autorizados em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios ou não condizentes com as condições pré-estabelecidas em edital.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução dos trabalhos.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) durante a execução, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro



A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação do objeto pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução dos trabalhos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste



Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão dos serviços determinados;
- b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na apresentação de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificação expressa;
- c) multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
- d) multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- e) multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
- f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Segundo

É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- a) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- b) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- c) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- d) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, anexos e pareceres, planos de trabalhos e demais anexos constantes da pasta técnica do processo licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possível a edição de apostilamentos em casos que não afetem a execução contratual e/ou afetem diretamente o Contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 6 meses, (03/10/2022 à 02/04/2023) contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.



Parágrafo Único

Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR 03/10/2022

JANDIR BANDIERA
38380331087

Morais
JONAS DOS SANTOS BUENO
09796072998

KEURY FABRIS MARCON
07493879982

GERSON VENITES
03481207964

TED em
25/10/2022

Autenticação
10050025102211625

Data/Hora
25/10/2022 16:52:40

Banco
001-Banco do Brasil S.A.

Agência (Sem Dv)
6157

Conta
142069

Nome / Razão Social
prefeitura coronel domingos soares

Cpf / Cnpj
01.614.415/0001-18

Finalidade
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Valor
R\$ 2.393,33

Identificação
001 1010 01614415000118 prefei

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022 – Data 03/10/2022

Ref. Tomada de preços 11/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandeira, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): GERAÇÃO SOLAR–GERSON VENITES, Sediada na RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 7–CEP: 85540000–BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.885.766/0001-03.

OBJETO(S): ITEM 01- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

ITEM 02- Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.

Conforme cronogramas físico financeiro, orçamento, memorial e plantas em anexo.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 239.335,19 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Medições.

Prazo de execução/entrega: 4 meses - Prazo de vigência: 6 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da dotação	Código da despesa	Função programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	6210	12.001.27.512.0009.1024	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2022	6211	12.001.27.512.0009.1024	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

C=43885766

Coronel Domingos Soares/PR, 28 de Outubro de 2022.

MEMORANDO INTERNO- 107/2022


De: Departamento de Esportes e Lazer

Para: Departamento de Engenharia/ Keury Fabris Marcon

Através do presente venho responder o memorando 113/2022. O ginásio de esportes esta com as atividades esportivas como treinamento e competições em andamento, estamos participando de competições regionais e sendo assim não podemos encerrar os treinos e nem finalizar a copa de futsal que esta acontecendo no Ginásio de esportes.

Esta programada as finais da Copa CDS de Futsal e encerramento dos treinamentos das categorias de base no final de novembro, sendo assim o ginásio de esportes estará livre para a reforma a partir de 05 de Dezembro de 2022 podendo ficar fechado para as reformas até o mês de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,


Fernando Martins
Diretor de Esportes

Fernando Martins
Portaria Nº 06/2022
Diretor do Departamento
de Esportes

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSOR DE ENGENHARIA
PORTARIA Nº 169/2021

28/10/22



Estado do Paraná

Avenida Araucária nº 3.120 - Fone /Fax (46) 3254-1166

CEP- 85.557-000

E-mail engenhariappmcds@hotmail.com


MEMORANDO nº 113/2.022

Assunto: Solicitação de Materiais

Venho por meio deste, solicitar que nos seja informado qual a data que estará livre o Ginásio de Esportes, para darmos início na obra de reforma, referente ao Contrato nº 145/2022 e 146/2022, tendo em vista que é necessário a emissão da Ordem de Serviço e organização das empresas com pessoal e materiais, para início dos serviços.

Sem mais para o momento, desde já antecipo agradecimentos.

Coronel Domingos Soares, 25 de outubro de 2022.



Keury Fabris Marcon
Assessora de Engenharia

RECEBIDO
25/10/22



Ao Departamento de Esportes





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20164120450
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 27/09/2016 com a guia nº 100020164120450

Profissional Contratado: JOAO REGIS PENA ESTEVES (CPF:341.495.207-63) Nº Carteira: RJ-36926/D - Nº Visto Crea: 6764

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA LTDA

CPF/CNPJ:

Endereço: ROD. GLEBA JACOTINGA S/N GLEBA JACOTINGA

CEP: 86087350 LONDRINA PR Fone: 30410555

Local da Obra/Serviço: ROD. GLEBA JACOTINGA S/N

GLEBA JACOTINGA - LONDRINA PR

Quadra:-

Lote:-

CEP: 86087350

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

6042,9 M2

Ativ. Técnica

19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.

1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv

132 OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

130 OUTROS

Dados Compl.

0

Data Início

26/08/2016

Data Conclusão

26/09/2016

Vir Obra

R\$ 0,00

Vir Contrato

R\$ 5.000,00

Vir Taxa

R\$ 74,37

316

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS
NPT10 E NPT8:

1.235M2 APLICAÇÃO DE CARPET ESSEX NCM 57032000

1.200M2 CARPET ETRURIA NCM 56021000

720M2 LÃ DE PET NCM 56039410

435M2 LÃ DE VIDRO NCM 70193900

1.652,90M2 TECIDO CREP TIN. NCM 55142300

800M2 PISO VINILICO NCM 39181000

Insp.: 4510

15/09/2022

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Atestado de execução

Atesto para todos os fins que ref. A ART 20164120450 os serviços foram executados em conformidade com as normas e garantias.



Diretor Operacional Cinesystem Cinemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ORDEN DE SERVIÇO 06/2022

TOMADA DE PREÇO 11/2022

CONTRATO 146/2022

O Município de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitação Tomada de Preço nº 02/2022 e em cumprimento ao contrato nº 146/2022, autoriza a empresa: GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENTES, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 7 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.885.766/0001-03 neste ato devidamente representada por GERSON VENTES de CPF: 034.812.079-64, através do Prefeito Municipal, pela presente Ordem de Serviço, AUTORIZAR o início da execução da obra de "Reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Tagues, junto ao Município de Coronel Domingos Soares".

PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inicialmente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 4 meses (03/10/2022 a 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 239.335,19

Coronel Domingos Soares/PR, 30 de novembro de 2022.


GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENTES
Representante: GERSON VENTES


JANDIR BANDIEIRA
Prefeito Municipal

JANDIR BANDIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

C-0402024



ORDEM DE SERVIÇO 06/2022

TOMADA DE PREÇO 11/2022

CONTRATO 146/2022

O Município de **CORONEL DOMINGOS SOARES/PR**, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitação Tomada de Preço nº 02/2022 e em cumprimento ao contrato nº 148/2022, autoriza a empresa: **GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES**, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 7 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.885.766/0001-03 neste ato devidamente representada por GERSON VENITES de CPF 034.812.079-64, através do Prefeito Municipal, pela presente Ordem de Serviço, **AUTORIZAR** o início da execução da obra de “Reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares”.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, **4 meses** (03/10/2022 à 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 239.335,19

Coronel Domingos Soares/PR, 30 de novembro de 2022.

GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES
Representante: GERSON VENITES

JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ORDEN DE SERVIÇO 06/2022

TOMADA DE PREÇO 11/2022

CONTRATO 146/2022

O Município de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitação Tomada de Preço nº 02/2022 e em cumprimento do contrato nº 145/2022, autoriza a empresa: GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENTES, pessoa física de direito privado, residente em RUA JUVENO FERREIRA DOS SANTOS, 7 - CEP. 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.885.746/0003-03, nome sua devidamente representada por GERSON VENTES de CPF nº 43.812.079-64, Soares da Prefeitura Municipal, pela presente Ordem de Serviço, AUTORIZAR o início de execução da obra de "Reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Trigueiro, junto ao Município de Coronel Domingos Soares".

PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, com condições de aceitação e de utilização, em até **4 meses** (05/07/2022 a 02/07/2023) a contar partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 1.093.335,19

Coronel Domingos Soares/PR, 30 de novembro de 2022.


GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENTES
Representante: GERSON VENTES


JANDIR BANDEIRA
Prefeito Municipal


JANDIR BANDEIRA
Prefeito Municipal

22/11/2022

BDI - ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS:	2,50
	PIS:	0,65
	COFINS:	3,00
	CRPB:	0,00
	TOTAL:	6,15
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,00
RISCOS		1,27
SEGUROS E GARANTIAS		0,80
DESPESAS FINANCEIRAS		1,25
LUCRO		7,49
BDI		23,00%

**DANIEL
MASQUIO
RIBEIRO:0587113
8985**

Assinado digitalmente por DANIEL
MASQUIO RIBEIRO:05871138985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU
=40312993000151, CN=DANIEL
MASQUIO RIBEIRO:05871138985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Manguairinha-PR

ENG. DANIEL MASQUIO RIBEIRO
CREA-PR 177081/D



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ**

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP 85557000

ORDEN DE SERVIÇO 07/2022

TOMADA DE PREÇO 11/2022

CONTRATO 145/2022

O Município de **CORONEL DOMINGOS SOARES/PR**, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitação Tomada de Preço nº 11/2022 e em cumprimento ao contrato nº 145/2022, autoriza a empresa: **CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede a AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3901 - CEP: 87060390 - BAIRRO: JARDIM HIGIENOPOLIS, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 68.759.166/0001-20, através do Prefeito Municipal, pela presente Ordem de Serviço, **AUTORIZAR** o início da execução da obra de "Substituição de piso no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.",

PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, **4 meses** (03/10/2022 à 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 148.960,25

Coronel Domingos Soares/PR, 28 de dezembro de 2022.

CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

Representante: LAERCIO RUBIO CANEJO de CPF 616.961.539-72.

JANDIR
BANDIERA:
383803310
87

Assinado de forma
digital por JANDIR
BANDIERA:3838033
1067
Dados: 2022.12.28
11:51:35 -03'00'

JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ORDEN DE SERVIÇO 07/2022

TOMADA DE PREÇOS 11/2022

CONTRATO 145/2022

O Município de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, inscrito no CNPJ sob nº 01.014.415/0001-48, findamente-se na Resolução Tomada de Preço nº 11/2022 e em cumprimento ao contrato nº 145/2022, adquire a empresa: **CORTIAGE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à AVENIDA ARQUITETO NILDO ROBERTO DA ROCHA, 3901 - CEP: 87060-090 - BAIRRO JARDIM URBANOPIRASS, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 08.729.156/0001-20, através do Prefeito Municipal, pela presente Ordem de Serviço, **AUTORIZAR** o início da execução da obra de "substituição de painéis no Centro de Esportes João Maria Alves Tagare, para o Município de Coronel Domingos Soares."

PRazo DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto desta Ordem de Serviço em condições de aceitação e de utilização, em até 5 (cinco) meses (07/10/2022 a 02/03/2023) contados partir do 1º (primeiro) dia publicação da ordem de serviço.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 148.960,35

Coronel Domingos Soares/PR, 28 de dezembro de 2022.

CORTIAGE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA
Representante: LAURENTE RIBEIRO CANTO do CPF nº 036.961.559-72

JANDIR Assinado digitalmente
do Sr. JANDIR
BANDIERA SANTANA DE OLIVEIRA
183803310 187
87 08/09/2022 12:24
713.45.6280

JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal

C10406240