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TERMO DE REFERENCIA

,'L

1. ESPECIFICACAO DO OBIETO

O objeto do presente Termo de Referéneia ¢ a contratagiio de empresa para Construgio do
de Ampliagio de Salas e Refeitorio junio a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na
Localidade Pedregulho em Coronel Domingos Soares, com metragem de 174,41 m2 conforme,
cronograma fisico financeiro, orcamentc, memorial, plantas, e demais documentos ancxos a este

termao.

2, JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratagiio de empresa especializada para
Execugdo da obra em alvenaria com metragem total de 174,41 m?, para construgéio de estrutura
junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em Coronel
Domingos Soares.

O espago existente ¢ insuficienle para a quantidade de alunos que la existem, necessitando de

ampliaciio e adaptagdes para melhor atender a populagéo.
3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAQ

() objeto deste Projeto serd a contralagdo de empresa especializada para Ampliagio da
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida - Pedregulho, junio ao Coronel Domingos Soares,
CEP: 85557000 | Tel.: (46)3254-1166.

O Prazo de execuciio sera de 150 dias (5 meses) e vigéncia de 240 dias (8 meses), a
contar da assinatura do contrato.

Apds a emissdo da ordem de servico a contratada terd o prazo maximo de 10 (dez) dias

corridos para iniciar os trabalhos de execugido da obra.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes e os quantitativos dos Materiais e Servigos sdo:

Empreitada Global de Materiais ¢ Mo de Obra - Servigos de Engenharia

Ttem

Unid Deserigiio RS do Quant Total R$ |
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item Total
Contratacio de Empresd
_— ) 05
especializada para Ampliagio da
SERV | Escola Municipal Pedro Ferreira de SR
. . R$ 324.854,93 RS 324.854,93
Almeida — Localidade Pedregulho,
com metragem de 174,41 m?2
5. OBRIGACOES
51. DA CONTRATADA
a) A contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e suas

propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execugfio do objeto e,

ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugiio do objeto, de acordo com 0s

artigos 12, 13, 17 a 27 do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

h) Comunicar a Contratante no prazo miximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a data

de entrega, os motivos que impossibilitlem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovagio. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter duranie toda a execucdio do contralo, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigdes de habilitagdo ¢ qualificagio exigidas na hicitagdo;

d) Os servicos a serem prestados deverfio estar dentro das boas técnicas executivas, devendo

ainda satisfazer rigorosamente 4s Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se

material de boa qualidade;

€} Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0s servigos que

comprovadamente nfio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das

normas vigentes ABNT e projetos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalagio, equipe técnica,

material, equipamentos, mio de obra, sinalizacfio dos locais em obras, de acordo com Memaoriais,

Planilhas Orcamentérias, Plantas ¢ demais informacdes constantes nos anexos ao Edital de Licitagao:

) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais ¢ equipamentos a serem

utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal

contratado para execugdo das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materials € servigos, a fim de se evitar ilIl

AR
CREA-PR 148.39607)
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desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogéio de materiais g
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i) A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos

Equipamentos de Protegiio Individual — EPI e Equipamento de Proteg¢iio Coletiva— EPC durante todo

o periodo de trabalho, principalmente uniformizados ¢ identificados.

k) Obedecer aos projetos e demais documentos da pasta téenica, sendo vedada qualquer alteragio
sem a prévia aulorizagdo da Prefeitura Municipal com a formalizagio do respectivo aval.

1) Os métodos e meios empregados para a execugio das virias etapas dos servigos, serfio de
livre opciio da CONTRATADA, sujeitos cntretanto a sugestdes e aprovagdes da CONTRATANTE,
quando se torne necessdrio salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e os resultados de todos os
servicos, sem restriciio as responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.
m) [ da empresa a obrigagio do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apds a entrega da Ordem de Servigo, A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem

realizados os servicos sinalizados e isolados do piiblico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos

usudrios locais ¢ ao pessoal da empresa, tendo em vista que o local possui fluxo de criangas.

0) O local onde sera realizado os servigos deverd ser entregue limpo sem material excedente,
pronto para o uso publico.

P O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsivel pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Codigo Civil.

q) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
agiio contra o empreileiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agao, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Codigo Civil.

r) E obrigatoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execuclo da obra, bem
como. de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisorio da obra e ou definitivo,

se estas ndo estiverem de acordo com as exigéncias

52. DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta, para fins de
aceitacio e recebimentos definitivos;

¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; |"'
|

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada,
| o

[t
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¢) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servigo
dentro das normas deste Termo de Referéneia;
f) O valor da caugido serd de 1% do valor do contrato, compensado apos assinatura do
contrato.
OBS: A Administracio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugio do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de scus empregados, prepostos ou

subordinados.
6. ACOMPANHAMENTO, FIS{TALIZAQ}A{}

A fiscalizacio da execugdo da obra serd feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/1), designada para acompanhar ¢ fiscalizar a execuciio do contrato.
As medigdes dos servigos serfio realizadas mensalmente, considerando o avanco fisico dos servigos
¢ 0 cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigages previstas em contrato. O
boletim medigdo deveri ser assinado pelo profissional responsével pela execugdo.
Apos a empresa contratada receber o boletim de medi¢io a mesma ird efetuar a entrega da nota fiscal
no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para conferéncia ¢ o
competente ateste do cumprimento dos servicos execulados.

A fiscalizagdo do objeto da presente contratagdo sera exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos

Santos Bueno.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos serd efeluado em moeda brasileira corrente, até o 13° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execucdo dos servicos, condicionado a
apresentacio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigéo e

demais documentos que se fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas 4s condicdes para liberagio dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail licitapmedsi@gmail.com e

compraspmeds@gmail.com no mesmo dia de sua emiss@o, com discriminagdo resumida dos
servicos executados, niimero da licitagio, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar

convenientes, nfo apresentar rasura e/ou entrelinhas;
LIPS
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Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social ~ GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada. bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
da obra contratada:

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de inicio da execucio dos
servigos do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento ¢ outro, ¢ ndo apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.

d) prova de inexisténcia de débilos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CND'L;

) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

Para o credor reccher o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma instituigdo bancdria.

Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicio serd exigido a seguinte
documentagio:

a) Alwvara de Construgio emitido pelo Municipio:

b) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, relerente a execugio da

obra;

¢) Boletim de medigdo emitido pela fiscalizagio do Municipio;

d) Didrio de Obra;

e) Relatorio de execucio fisico financeiro emitide pela fiscalizagdo do Municipio;

f) Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medigfio serd exigida da contratada

Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrega da Certidado
Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo Municipio de

Coronel Domingos Soares.

8. Do valor

Valor Maximo Orcado para a obra ¢ RS 324.854,93 (trezentos e vinte e quatro, oitocentos e

cinquenta e quatro e noventa ¢ trés centavos).

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

ol
I"}-.
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A destinagfo de dotagfo orgamentdria ficard a cargo do Departamento de Contabilidade.

10. DA FORMACAO DA PROPOSTA DE PRECO

» A proposla devera obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto n® 7983, de 08 de abril de
2013. Serdo desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitdrio, superior ao
valor unitario maximo de referéncia.

o A analise sera dos itens individuais, mas o julgamento serd por empreitada global.

e As quantidades assim como os pre¢os unitarios ¢ totais deverdo obrigatoriamente possuir
no maximo duas casas decimais depois da virgula;

e A empresa proponente deverd apresentar no ato da licitagio planilha de BDI referenie aos
custos da planilha da obra em guestio;

¢ (s pregos unitdrios propostos deverdio ser apresentados por ilem de servigo e materiais, de
conformidade com o projeto, as especificactes e as demais pecas fornecidas pelo licitador;

e (s pregos unitarios propostos, por item de servigo, deverdo incluir, material, equipamentos,
aparclhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnoloégico de qualidade, materiais de
consumo, seguros em geral, mio de obra, encargos de legislagio social, trabalhista,
previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomocdes e deslocamentos, tributos,
administragdo lucro e quaisquer outros custos ou despesas necessarias ndo especificadas,
mas julgadas essenciais a execugfo da obra.

e A discriminagiio dos servigos e as quantidades dos materiais deverfio ser determinadas pela
proponente e serdo de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverfio ser determinadas
com base nos projetos, das especificagdes, das demais pegas e documentos fornecidos pelo

licitador, nfio podendo a proponente arguir omissdes. enganos erros ou outros fatores para

alterar, posteriormente ao valor plobal proposto.

e A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteragdes, no projeto que
impliquem a redugdo ou o aumento de volume dos servigos. nos limites permitidos pela
legislagio vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscalizagio

¢ nos pregos unitarios apresentados na licitagfo.

11. FORMA DE SELECAQ DO PRESTADOR DE SERVICO

O Municipio de Coronel Domingos Soares, tem o intuito de assegurar a qualidade por meio
de uma descricio detalhada do objeto, bem como pela exigénecia de certos requisitos de

qualificagdo técnica como condigiio de habilitagio dos licitantes. No entanto, em se tratando de
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licitagdes do tipo menor prego para objetos similares onde ndio houve exigéncia para que a empresa
apresentasse 0s requisitos constantes neste processo licitatorio, houve casos em que os vencedores
que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitagfo técnica, na pratica ndio cxecutaram
os servigos do contrato de modo eficiente, o que causa danos e provoca graves prejuizos a

Administragio.

12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPACAO

- Poderfio participar da presente licitagdo empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitagfio e que apresentarem a documentacio solicitada:

- Cernddo de registro ou inscrigdo e regularidade da licitanie no Conselho de Engenharia e
Agronomia/CREA da regido a que estiver ela vinculada;

- Declaragiio expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execuciio da
obra efou servigo até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo nfo poderd ser
substituido sem autorizagdo formal da contratante;

- I FACULTATIVA a Declaracio de vistoria efou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante, através
de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais ¢ instalactes onde serfio executados os
servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas. condigbes especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execugio dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento da
situagdo. Caso a empresa ndo apresente a declaragiio, este devera apresentar reniincia da visita,

declarando ter conhecimento das condicdes de execuciio,

- Acerto téenico — CAT comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante

(Ampliagio em Alvenaria ou Obra Nova em alvenaria) com metragem minima de 150,00 m?

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Prazo de: 05 Meses de Execucdo e 08 Meses de Vigéncia.

Coronel Domingos Soares, 28 de setembro de 2022,

- 1 e
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Keury ris Marcon

Assessora de Engenharia
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MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACAD DOS MATERIAIS

1.0 CONVENGOES PRELIMINARES

O presente memorial especifica os materiais e alguns métodas exscutivos para ampliagao da
unidade educacional, edificio em concreto & paredes em alvenaria de blocos ceramicos com #rea total
de 174,41 m®. Devera ser executado de acorde com as especificacfes que seguem, dentro das normas
de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes e ainda as recomendacdes constantes das
presentes especificactes.

1.4.  DISPOSICOES GERAIS

1.24. A QBRA

O Presente cadermno de encargos = memorial tem por objetive estabelecer a5 normas e
encargos que presidirdo o desenvalvimento da obra de AMPLIACAD DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO
FERREIRA DE ALMEIDA — ZOMA RURAL, fixando as diretrizes, sempre representada pels
FISCALIZACAQ, e da firma contratada, adiante designada empresa responsével pela execuclo dos

SEMVIGOS.
1.2.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS.

1.2.2.1 NORMAS
Alem do gue preceituam as normas vigentes da ABNT para edificactes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, & do gque esta explicitaments indicado nos projetos, o servigo também devera

obhedecer as especificagtes do presente memorial,

1.2.2.2 OMISSOES

Em caso de divida ou omissdes. serd atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar indicada,
tudo sempre em rigorosa obedigncia ac que preceituam as narmas & regulamentas para as edificacdes,
ditadas pela ABNT e pela legislagao vigente.

1.2.2.3 DIVERGENCIAS:
Em caso de divergéncias entre o presente memonal & o Edital, prevalecera sempre este (itimo,
Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecero sempre os de
menor escala, ou seja, os desenhos mais praximaos a escala real,
Mo caso de estar especificado nos desenhos 2 ndo estar neste Caderno vale & que estiver

especificado nos desenhos.

1.3  EXECUGAO

ey

C3
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As obras deverio ser executadas por profissionais devidamente habilitades, abrangendo todos
os sefvigos, desde a instalagdo do canteiro até a limpeza e enirega da edificagdn, com tadas as
instalagtes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir 0s trabalhos por parte da empresa responsavel pela
execUcao dos servigos devera dar assisténcia 4 cbra, de carater residente, devendo fazer-se presente
em todas as etapas da construgdo e acompanhar as vistorias efstuadas pela FISCALIZACAQ, assim
como realizar a compatibilizagdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre
recomendavel que ele apresente & fiscalizaggo as problemas constatados acompanhadaos de passivais
solucdes.

Devera ficar permanentemente no canteire da obra, um jogo completo de copias dos projetas,

anotagdes de responsabilidade técnica, detalhes, espacificagdes técnicas,

Qualguer alteracdo ou inclusdo de servigo, que venha acarretar custo para a Prefeitura
Municipal de Coronel Domingos Soares Parang, somente serd aceito apds apresentagdo de orgamento,
encaminhado ao Departamento autorizado logo apds analisado pelos diretores do Departamento e
assim encaminhado a FISCALIZAGAD por meio escrito, sob pena de nao aceitagio das mesmas em

caso de desacordo.

1.3.1 SEGURANGCA DO TRABALHO

Todos & guaisquer servigos realizados para na obra de execugio de Ampliacdo da Escola
fMunicipal. devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho — MR, aprovada
pela Partaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas 4 Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial
a NR-18 (condigbes & meio ambiente de trabalho na indistria da construcio) e a NR-10 {instalacbes &
servicos em eletricidade). A FISCALIZACAD podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo
mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei,

Fica a empresa responsavel pela execugdo cos servicos e pelo fornacimento e manutencio da
uso pelos operarios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em rnorma regulamentadaora
do Ministerio do Trabalho, lais como; capacetes de seguranga, protetores faciais, oculos de seguranca
contra impactos. luvas & mangas de protegdo, botas de borrachas, calcados de courc, cintos de
saguranca, mascaras. avental de rasps de couro e outros que se fizerem necessarios, & ainda

isolamento no local de trabalho, tendo em vista ser um espagoe com constante criangas no entorna.

1.3.2 PLACA DE OBRA

Ao infcio da obra, devera ser instalada e fixada placa de cbra. Devera ser providenciada
confarma madelo do edital ou conforme modelo apresentada pela Administragéo Plblica, voltada para
a ruafestrada da frente da edificacdo, sendo responsavel por guaisquer problemas conseglentes da

falta deste material.

1.3.3 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA
A empresa deverd reslizar a locac8o convencional da obra através de gabarito de tabuas

corridas necessarias para a boa execucdo do servigo. Os afastamentos laterais deverBo chedecer as
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dimensbes de acorde com o projete de implantagao local de forma a evitar recuos desnecessarios
ocasianado pela ma locacdo da propria obra,

1.3.4 LIMPEZA DO TERRENO
O terreno onde a obra vai assentar-se deve ser limpo de maneira que sejam retirados todo o
tipe de entulhos ou quaisquer outros gque venham a deteriorar-se. Qualquer retirada, mudanca ou

alteragdo in loco deve ser acompanhada pelo profissional responsével pela execucdo da obra.

20  FUNDAGOES

As fundagdes serfo execitadas conforme projeto estrutural de fundagoes.

2.1 IMPERMEABILIZACOES

As impermeabilizagfies devem seguir as normas dos fabricantes dos produtos e serem
executadas com o maximo esmero, a impermeabilizacan com mantas asfalticas nas vigas baldrame =

ohde possui incidéncia de umidade.

2.2 IMPERMEABILIZAGAO

0= fechamentos verticais serfio impermeabilizados em toda a superficie que esteja em contato
com a terra, com revestimento de argamassa impermeavel aplicada de maneira a formar as seguinies
camadas:

1%} Chapisco impermeavel com argamassa CiAr-Al-1:2 .

2% Vinte e quatro horas apds evecutado o chapisco, aplicar uma camada de argamassa CiAr-
Al-1:3 de consisténcia plastica, com espessura de 10 mm a 15 mm, estendida com trolha deixanda a
superficie aspera.

3" Logo apods a ceamada anterior haver "puxado” (quatro a cinco horas depois), aplicar uma
sequnda camada igual & primeira de forma a totalizar 30mm de espessura; o acabamento devera ser
com desempenadeira de madeira bem aparelhada.

4%, Apds a cura completa da argamassa aplicar emulsdo de asfalto tipo IGOL 2 em duas
demaos sem diluigio,

25. BALDRAMES
Os baldrames serdo regularizados com uma camada de argamassa CiAr-Al-1:2 de 2,0 cm de

espessura e suas superficies pintadas com duas demacs de emulsae de asfalto tipo IGOL 2.

3.0 TUBOS E CONEXOES P/ DRENAGEM PLUVIAL
Os tubos e conexdes se destinam a coleta e transporte das aguas pluviais. O material a ser

utilizado serd a calha metalica com condutar metalico, conforme especificado em projeto.

4.0. ALVENARIAS DE PAREDE
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Todas as fiadas ser@o perfeitamentz alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada
uniformemente utilizando o escantilhdo, evitando-se esperas de amarragdo para execucdo posteriar.
As alvenarias serdo em blocos ceramicos de 09 (nove) furos assentados a 1/4 de vez resultando
paredes brutas com espessura de 11,5cm.

Fara fixacdo das portas de madeira sero colocados durante a elevacao das paredas, tacos de
madeira de lei, fixados mergulhados em argamassa de cimento e areia traco 1:4, em numerc,
dimenstes e posicdes adequadas, com afastamenta méximo entre os tacos de 0,80 cm na vertical,
Para o assentamento da alvenaria sera utilizada argamassa de cimento cal e areia CiCaAr 1:2:8.

Inicialmente, deve-se verificar se a superficie esta suficientemente firme, seca e isenta de pé.
oleo. tinta ou gualquer outro produto que, por ventura, impermeabilize a area onde seré aplicada a
argamassa e que venha, com isto, dificultar a aderéncia & possiveis solturas do produts,
Fosteriormente, aplicar um chapisco fino com areia & cimento. Esse procedimento & de fundamental
importancia para que a superficie se torme rugosa garantindo assim, a perfeita aderéncia do material.
Finalmente, deve-se iniciar a aplicagdo somente quando a superficie, onde foi assentado o chapisco
estiver completamente seca. Aguardar de 2 a 3 dias, apos a aplicagdo, para a colocacSo do
acabamento, este em massa acrilica, e apos lixado devera ser pintado com tinta acrilica na cor escolhida

pelo autor da projeto,

5.0. COBERTURA COM TELHAS

A cobertura sera com telhas de fibrocimento 8mm. Toda a estrutura do telhado tera uma
inclinagao média 20%. Forro de PVC interna de 10mm, branco, Serd executado entarrugameanto em
todos os ambientes com guadre em madeira 1" x 2" e estrutura metélica, conforme especificado na

orgamento. Espelho em madeira ou PVC 10mm, espessura de 20cm.

5.1. CALHAS e RALOS/CAIXA
As calhas serdo em chapas de ago eletro galvanizado N® 24, espessura minima de 0.75 mm e
nao devem ser fixadas nz parede de alvenaria ou nas pecas de madeira. As calhas devem ser

simplesmente apoiadas sobre uma armagao metalica gue dé inclinacdo de 1% com condutores
metalicos ligadas até a lateral da calgada,

6. ARGAMASSAS
Para todas as argamassas a agua de amassamento deve ser em guantidade minima, somesnta

o necessario para dar trabalhabilidade a massa.

APLICACAO DAS ARGAMASSAS EM AMBIENTES INTERNOS

Os revestimentos de argamassa deverfo apresentar-se perfeitaments  desempenados
aprumados, alinhados & nivelados. As superficies deverdo ser limpas e abundantemente molhadas
antes do inicio de qualguer camada do revestimento.

Antes do inicio de qualguer revestimenio com argamassa devern ser feitos os servigos na ordem

a seguir;

Cii
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17) Embutir todas as tubulagdes e tampar suas pontas para que ndo entre argamassa.

2% Chumbar todas as tubulagdes até tamipar os rasgos com argamassa CiAr 1:3.

3%) Chapiscar a superficie.

4% Chumbar todos os marcos de esquadrias ou esquadrias metalicas,

59 Chumbar todos os tacos de madeira para fixagao das caixas das portas de madeira.

O revestimento com embogo somente devera ser iniciado apos a completa pega do chapisco,
e das argamassas de chumbameanto, O emboco serd executado em absoiuto alinhamento & pruma,
caorrigindo as falhas e o esquadro da pega a ser embogada. Executar previamente faixas de massa bem
alinhadas, executando-se primeirameante 25 faixas dos cantos para poder esticar linhas de alinhamento
para as outras faixas. O embogo sera aplicado com colher de pedreiro e "reguade” para retirar o
eXCesso.

FPara superficies que serfo revestidas com reboco, o embogo devera ser desempenado de
forma a ficar o mais planc & liso possivel.

Para paredes que serdo revestidas com azulejo o emboco sera somente “requada” sem deixar

lombadas ou depressdes para posterior receber a ceramica.

7. REVESTIMENTOS

O tipo de revestimento de cada superficie esta indicado no projeto arguiteténico.

74. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

EMBOCO - VWerificar se todos os tacos de madeira para fixacdo das caixas das portas de
madeira estdo chumbados. Chapiscar todas as paredes com argamassa Cifr 1:4. Embocgar todas as
paredes reguadrando todos os cantos e a parte interna dos vAos das esguadnas. Tomar muito cuidade
nas medidas de vdcos de portas para que sejam constantes em toda extens&o e perfeitamente
prumadoes, tambeém cuidar para que a espessura resultante da parede embocada seja constante sem
gualguer diferenga & prumada.

Todas as paredes ter@o como base do revestimento final uma camada de embogo de 1.5 cm
de espessura com argamassa de CiCabr 1:2:9

REBOCO - O reboco 50 sera iniciade apds a completa pega do embaogo, cuja superiicie devera
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera aplicado com desempenadeira de ago em duas
camadas e depois alisado com desempenadeira com feltro. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de
alinhamento de superficie. O reboco serd de argamassa pronta de boa qualidade.

AZULEJOS - Os azulsjos serdo assentados sobre o embogo com argamassa colante de boa
gualidade, espalhada com fratacho dentado apds o umedecimenta da parede, Mos ambientes em que
a indicacao de parede for “azulejo”, todas as suas paredes deverdo ser revestidas em azulejo. tomar
cuidando com a indicagao em prancha (tabeia).

Os azulejos devem ser umedecidos pouceo antes do seu assentamento

Os azulejos serao assentados até o teto,

O corte das pecas de azulgjo deve resultar uma linha reta e com angule constante entre a face

e as superficies cortadas, Quando o revestimento se juniar em paredes que formem angulo externo
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reto ou obtuso as pegas cerdmicas devermn ser cortadas de forma gue apos assentadas apareca apenas
a face acabada do azulgjo. Quando o revestimento for em angulo interno e a peca a ser calocada n&a
for inteira, deve-se colocar o lade cortado no cante das paredes. O corte dos azulejos sera feito somente
com serra circular de metal dure tipo widia resfriada com agua.

Ma encontro dos azulejos com o piso, o piso deve ultrapassar um pouco ¢ planc dos azulgjos.

Todos os azulejos serfo esmaltadcs de primeira sem empenas, ondulagdes e trincas,
resistentes a gretagem. Assentados até o teto. Junta maxima de 4.0 mm com argamassa de
rejuntamento de boa qualidade, cor a definir.

absorco U a 20%

classe de abrasdo PEI 4

resisténcia @ manchas classe |50 5

resisténcia ao atague quimico

.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

EMBOCO - Chapiscar todas as superficies de paredes externas com argamassa CiAr-Al-1:4,
depois embogar tudo requadrando todos os cantos & a parte interna dos vaos das esquadrias. Tomar
muito cuidado nas medidas de vaos de portas & janelas para gue sejam constantes em toda extensao
e perfeitamente prumados, também cuidar para que a espessura resultante da parede embogada seja
constante, sem gualquer diferenca e prumada. Para embogo usar argamassa CiCaAr-Al-1:2:8.

REBOCO - O reboco 50 serd iniciado apas 3 completa pega do emboece, cuja superficie devera
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera aplicade com desempenadeira de ago em duas
camadas e depois alisado com desempenadeira com feltro. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente planc. ndo sendo tolerada qualguer ondulacdo ou desigualdade de

alinhamento de superficie. O reboco sera de argamassa pronta de boa qualidade.

7.3, FORRO DE LAJE

O teto constituido paor lgjes pré-fabricadas (ver projeto especifico) serdo revestidas com embocgo
de argamassa mista 1:4:12 (cimento, cal e areia) e reboco traco 1:1,5 (cal, areia peneirada) ou cal fing,
com bam acabamento para receber pintura direta, em tinta acrilica na cor branco neve,

8. LASTROS
Camada de concreto comum gue fica abaixo do subpiso.

LASTROS SOBRE O 50L0

A camada de concreto dos lastros deverd ser executada apos colocadas as canalizagdes que
devem passar por baixo do lastro e executade o sistema de drenagem {quando houver), O trago minimo
a ser empregado, sera o de 1:3:5 de cimente. areia e brita ns 1 e 2, consumo de 4 sacas de cimenta
por m3, concreto preparado com solugBo tipo Sika 1 e dgua no trago 1:25. Esta camada tera a espessura
de 8.0 cm. Deverdo ser tomadas precaucdes nao 50 na passagem da camada sobre canalizacdes, de

maneira que ndo haja diminuicdc na aspeassura,
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g SUBPISOS [camada niveladora ou contrapiso)

Entende-se por subpiso a camada niveladora que serve de base para a colagem de pisos
ceramicas.

Mo caso de execugdo do subpiso sobre um lastro ja concluido ha algum tempo deve-se tomar
os sequintes procedimentos:

1) Limpar muita bem com um jateamento forte com dgua ou picotar a superficie da base
deixando a2 mesma livre de qualguer material estranho ao concreta.

2) Munca aplicar nata de cimento sobre esta superficie.

3) Lancar o subpiso em quadros dispostos em xadrez em dimensdes nao maiores gue a largurs
da réegua de nivelamento. A argamassa langada deve ser reguada com grande compressac para dar
uma base firme para o acabamento do pisc.

4) Obter uma superficie bem nivelada e vassourada, ou seja, aspera guando receber

assentamento de pisos com argamassa.

10. PISOS

Deverdo ser feitas conforme definide na Implantacdo Arguitetdnica e seguinde o especificado
para o piso neste memaorial,

As calcadas, junto &s portas de acesso a edificagdo, deverdo obedecer a inclinagdo de 2%
(calgadas). Quando ndo indicado, adotar inclinagdo minima de 2%, buscando evitar problemas com a
entrada de agua.

Az superficies dos pisos colocados devero resultar perfeitamente planas, sem ressaltos ou
desniveis entre as pecas & sem vazios na argamassa de assentamento.

A execucdo dos pisas devera ser feita somente apos a conclusdo dos revestimentos de paredes
e tetos feitos os lastros e estarem totalmente vedadas as coberturas.

Serd proibida qualquer circulacdo sobre os pisos colocados durante as primeiras 438 horas
subsequentes a colocagdo.

Antes do langamento de qualquer argamassa de assentamento, o lastro devera ser escovado
2 lavado com agua pura eliminando todos os materiais estranhos ao subpiso.

A ceramica esmaltada sera com resisténcia a brasao PEl 4 ou 5, em cores claras (devera ser
apresentado 3 opcdes para escolha). Todo ¢ piso ceramico usado na construgio serd de masma marca,
cor e tamanho. Quando da aplicacéo das pegas devera ser garantido o caimento de 1%, em direcgo

aos ralos. para perfeito escoamento de Agua, com rodapé de piso ceramico esmaltado 7em.

10.1 - REJUNTAMENTO
O rejuntamento so devera ser feito 72 haras apos o assentamento do piso. Deve-ze utilizar
rejuntes especiais para ceramica na cor grafit, ou tons consoantes a cor escalhida do piso.

Fara aplicacio e limpeza do rejunte, seguir as recomendagtes do fabricante da argamassa de rejunte.

10.2. ASSENTAMENTO
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As superficies a revestir devem estar niveladas e impas de toda poeira, cal, argila ou outros
detritos. O piso s6 devera ser considerado pronto para ser revestido quando estiver planao, firme, estavel
e mpo.

Posicionar o revestimento ceramico, deixande juntas com o auxilio de espacadores plasticos.
antenha a obra sempre limpa, livre de materais abrasivos e proteja o revestimento para cancluir as
demais estadas da cbra. Estes procedimentos 880 essenciais para evitar riscos e aumentar a vida Gtil

do produta.

10.3 CALCADAS

O pavimento das calgadas deve possuir espessura e composicao que atenda as solicitagdes
de trafego, sem deterioragio. A superficie do pavimento para todos os tipos de calgadas devera ser
antiderrapante (cimentade) com matha de ferro, e pintado (cinza ou vermelho) a escolha da
Administragao Publica,

Devera ser assegurada a necessaria inclinagio {1%) da calgada para escoamento das aguas

pluviais para ndo empocar.

11 SERRALHERIA

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados em estrita observancia das especificagbes
g detalhes de projeto. bem como do previsto neste Caderno de Encargos, ulilizando material de boa
qualidade & sem defeitos ou falhas,

A fixaclo dos caixilhos de aluminio sera executada pela utilizagio de contra marcas com o
mesmo material, ou parafusados conforme indicacdo do fabricante. Mo caso de as esquadrias serem
fixadas em concreto devera ser usado parafuso de latéo fixada em bucha de paoligster, instalados do
lado interno da aberura.

Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverao ser eliminadas com esmeritho, tomando-se o
devido cuidado para evitar o enfraguecimenta da selda. Os furos de rebites ou parafusos deverdo ser
escariados e as emendas devero apreseniar perfeite alustamenta, sem folgas, rebarbas ou desniveis.

Os trabalhos de serralheria deverao ser fornecidos com a pintura de acabamenta em pintura
eletrostatica na cor branco, protegides para evitar desgaste das pecas antes e durante a instalagao.
Todas as ferragens deverZo ter acabamente cam pintura eletrostdtica na cor branco, salvo
especificagio contraria de projeto e ou orgamento,

Todos os encaixes e rebaixamentos para instalacdo das ferragens {dobradigas, fechaduras,
etc.) terfo o formato destas, ndo sendo pemiitidas folgas que tormem necessarias emendas ou outros
artificios.

Mas pecas de serralheria de grandes dimensdes & expestas ao tempa. deverao ser previstas
juntas de dilatagBo de espessura adequada.

Todas as pecas desmontaveis de aluminio devero ser fixadas com parafuses de latéo com
pintura eletrostatica branca.

Especificaces, dimensdes, materiais & sisterna de aberturas estio detalhados no projeto

arquiteténico & arcamento.
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11.1. JANELAS E PORTAS

As janelas e portas serdo executadas conforme projeto arguiteténico e descrican na relacio de
esquadrias. Todas as faces e topos serfo aparelhados e perfeitamente lixados inclusive suas caixas e
Marcas.

s rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixacée das ferragens,

deverdo ser cerios, sem rebarbas, correspondendo exatamente 4s dimensdes das ferragens.

11.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Sobre os vaos de esquadrias com até 2,0 m, cnde ndo houver viga, serdo executadas vergas
sobre a primeira fiada acima de vao.

As vergas constarao de 3 barras de ago de 6,3 mm de didmetro, ultrapassando um minimo de
50 cm para cada lado do vio & argamassa no trago 1:3.

Em v&os maiores a verga sard dimensionada come viga (de pilar a pilar).

Sob o vao das janelas serfo executadas contravergas com 2 barras de ago de 6,3 mm de
diametra, ultrapassando um minimo de 20 cm para cada lado do vao, com argamassa no trago 1:3. sob

a primeira fiada abaixo do vao.

S

CERTE

MEh SOERE VADS

BE PORTeS, SERAD FEITAS

Al

APEMAS VESGAS.

12. VIDRACARIA

Os vidros serdo todos transparentas temperados com espessura de 8mm {janelas).

Somente serdo aceitos vidros isentos de trincas. ondulacdes. bolhas. lentes, riscos e outros
defeitos.

W&o serdo admitidas folgas em excessao entre os vidros e os respectivos caixilhos,

Soleiras e peitoris em granita cinza, como referéncia cinza andorinha.

Sera instalado no banheiro, espelho dimensaa 80x60 cm, fixados na parede.

13. PINTURA



: % MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
] - CHPJ 81441 500001 -1
i E CORONEL DOMINGOS SOARES AR e
-_ B ESTADD DD PARAN_AF. FOMEF A% 46-2254-1188 — CEP 855570041

As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela fiscalizacio com cuidado e perfeicén,
oferecendo acabamento impecavel. Elementos saltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados
efou eliminados para o recebimento da pintura.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Para a verificag&o dos tons, o Empreiteiro devera preparar todas as amostras
necessarias no local escolhido. Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja
preparadas, deverio ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se conseguir a
tonalidade desejada.

Cada fase parcial de execuco dos servigos de pintura dever2 ficar totalmente concluida e

aceila pela fiscalizacio, para ser iniciada a subsequente.

13.1. PINTURA SOBRE REBOCOC
* Lixe a superficie para retirar todos os carogos e rebarbas do reboco, o
lixamento final deve ser com lixa 180.
* Elimine o po, escovando ou espanando a superficie.
* Elimine manchas de gordura com uma solugio de detergente & agua
enxagle bem e deixe secar bem.
* Elimine mafo, lavando a superficie com uma solugdo de agua sanitaria (tipo candida)
& agua, enxague & deixe secar.
* Elimine umidade interna corrigindo a causa do vazamento (canos furados, calhas
entupidas, stc.
“Elimine pequenas rachaduras ou furos com massa corrida,
*Elimine, com espatula, partes soltas e complete com massa corrida. Quando a
superficie estiver pronta aplicar e selador acrilico.
PAREDES INTERNAS tinta acrilica lavavel com acabamento fosco tipo Melalatex,
TETOS tinta PVA na cor branca — banheiros.
PAREDES EXTERNAS pintura textura media acrilica.
O local de aplicacdo de cada car serd definido, conforme apresentacio de catdlogo de cores
para aprovacdo pelo Administracdo Municipal, a tinta tera como referéncia a marca Scuvinid ou marca com

gualidade igual.

13.3. PINTURA EM MADEIRA

* Eliminar o po. escovando ou espanando 2 superficie.

* Eliminar manchas de gordura com solvente aguaraz de boa qualidade.

* Eliminar imperfeigies lixando com lixa 100 de modo que apos o lisamento final nde se
percebam riscos provocados pela lixa.

* Remova o pé com pano embebido em solvente aguaraz.

* Pintar com tinta esmalte sintatico.

14. INSTALAGOES ELETRICA

017
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Az especificagdes relativas as instalagdes elétricas em geral, abrangendo: forca e |uz,
emergéncia, aterramentos em geral. sinalizagde, sistema de telefonia, e outros, constam de Projeto
Especifico de Instalagbes Elétricas.

Tomadas, interruptores, e outros serdc embuiidos de forma a ndio oferecer saliéncias ou
reentrancias capazes de coletar poeira.

As tomadas baixas, quando ndo de piso, serdo colocadas logo acima do rodape e as tomadas
altas, a 1,30 m de altura. (conferir orcamento e projeto)

O sistema de lluminacio sera executado rigorosamente de acordo com o projeto de instalacde,
quanto a disposicao, tipo & numere dos aparelhos. Nos locais que exigirem elevado nivel de iluminagéo,
ou nos quais o tempo de utilizag8o de luz artificial for grande, serfo usadas, de preferéncia, lampadas
tipo diodo emissor de |uz lod,

Todos os circuitos de tomadas deverdo ser adequadamente aterrados, A bitola minima dos
condutores sera de 2 5 mm?.

Todos os eletrodutos correrfo embutides nas paredes ou pisos e sobre forros e laje. As
emendas dos elstrodutos serdo feitas por meio de luvas e as ligagbes dos mesmos com as caixas
através de buchas e arruelas galvanizadas, Eletrodutos de didmetro igual ou superior 25 mm levarao
conexdes curvas, pré-fabricadas em todas mudangas de direcéo.

As caixas serdo confeccionadas em ferro ou poiicloreto de vinil {pvc) e empregadas de acordo com as
narmas vigentes;

* as alturas das caixas em relacao ao piso acabado serdo as seguintes, sera de 30 cm do piso
acabado.

" todas as caixas que ficarem desativadas deverdo ser vedadas com as devidas tampas cegas.
As caixas, quando praximas de alisares, serdo localizadas a no minimo, a 0,10 m dos mesmos.

* as diferentes caixas de uma mesma sala serfo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma

a nao apresentarem discrepancia sensiveis no seu conjunio.

15, INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

As instalagdes hidraulicas deverao obedecer acs projetos especificos.

AGUA FRIA

Todas as extremidades das tubuiagdes devem ser protegidas e vedadas durante a construgéa,
até a instalacao definitiva dos aparelhos,

As tubulacdes nao devem ser embutidas em lajes ou lastros de pisos; nos casos necessarios,
devem ser prévistas canaletas para estas passageans.

As instalagdes e respectivos testes das tubulacdes devem ser executados de acordo com as
normas da ABNT e da Concessionaria local.

Somente podera ser permitida & instalagio de tubulagdes que atravessem elementos
estruturais quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidraulica, observando-
se as normas especificas.

O alinhamento deve ser corretamenle cbservado para evitar excessos de esforgos |aterais,

diminuindo a possibilidade de infiltragdc e vazamentos pelas juntas.



As tubulacdes de agua fria devemn ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposicio,

As torneiras dos banheiros sero metalicas & cromadas,

Apods a sua instalagdo. devemn ser verificadas a auséncia de defeitos e vazamentos, a boa
fixacdo das pecas (locagdo, prumo, alinhamento e nivelamente) & a limpeza do servigo executado.

Todas as valvulas de descarga especificadas possuem registro incorporade. Nos projetos de

instalactes deve-se prever a utilizacao de somente um registro de gaveta para toda a bateria de valvulas
de um mesmo amhbiente.

151 ESGOTO SANITARIO

Instalacdes prediais de esgoios sanitdrios serfo definidas em projeto sanitario; conjunto de
tubulagdes, equipamentos e dispositivos, destinado ao rapido escoamento dos despejos (fossa e
sumidoureo).

Todas as extremidades das tubulactes devem ser protegidas e vedadas durante a construcio,
at& a instalac&o definitiva dos equipamentos & dispasitivos.

O coletor de esgoto deve seguir em linha reta,

15.2 AGUA PLUVIAL
A rede de dgquas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto especifico. Devem
ser execulados de modo a evitar entupimenios e permitir facil desobstrucdo, guande necessario, nao

permitir infiltragdes na estrutura & na alvenaria.

15.3 RESERVATORIOS
O edificio sera abastecido por meio de reservatario superior de agua potavel com capacidade

de 500 litros. Os tubos e conexdes para agua friz e esgoto, serfo em PV soldavel e o reservatdrio da

Agua potavel tambeém sera em PVC.

15.4 APARELHOS, LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS

O atendimenta a estas recomendacdes pressupde a instalacdo, a conservagdo e o uso
adequado dos equipamentos economizadores de dgua, de forma que sua eficacia seja mantida ao longo
do tempo. Para lanto. & necessario observar os procedimentos indicados pelo fabricante para a
instalacdo, a fim de evitar desperdicios causados por falta de regulagem nos temporizadores,
vazamentos ou ma colecagio, sendo importante consultar a assisténcia técnica do fabricante.

Os equipamentos e servigos devem estar de acorde com as normas técnicas da ABNT.
conforme referéncias constantes nos itens.

Apas sua instalacdo, devem ser verificados o perfeito funcionamento des equipamenios, a
auséncia de vazamentos, a boa fixaglc das pegas (locagao, prumo, alinhamento, nivelamento) e a
limpeza do servigo executada.

Acessorios de cerémica esmaltada, na cor branca. para serem chumbados na parede. As pegas

néo devem apresentar gretamento, trincas. rachaduras, ondulagdc. bolhas, acabamentc ocpaco
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{esmaltade mal-acabado) e corpo exposto (porcio nao esmaltada), em tadas as partes visiveis. Os
acessdrios s30 os sequintes:

Papeleira com rolete - dimensdes aproximadas de 15x15cm; conforme padrdes do fabricante.

Saboneteira - dimensdes aproximadas de 15x15cm ou 7.5x15cm; conforme padrées do
fabricante.

Em todos os banheiros adaptados, os metais serfo em ago inox de acordo com as normas
especificas.

Lavatario individual. com coluna, em cardmica esmaltada na cor branca para instalacao das
torneiras que ser@o em inox; em conformidade com as normas da AENT e atendendo as seguintes
caracteristicas:

* A tubulagio de saida deve ser ligada a ralo sifonado.

* Altura média de instalagio doe lavatano: 80cm.

O lavatario deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e gesso. Verificar
na lavatoric a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da superficie de
fixagao e do plano de transbordamento, gretamanto, trincas, rachadura, ondulagdo, balhas, acabamento
opacoe (esmalitado mal-acabado) e corpo exposto (porcac ndo esmaltadal, em todas as partes visiveis
da peca.

15.5. BANCADAS

Bancadas da cozinha e despensa em granito cinza andorinha, cuba em inox.

16. VERIFICAGAO FINAL

Tudo quanto se refere a metais. ralos, lormeiras, maganetas, pisos elc, devera ficar
perfeitamente polido, sem arranhoes ou falhas na cromagem sob pena de serem substituidos, o masmo
acontecendo com as demais pecas. Todas as ferragens serdo lubrificadas e limpas substituindo-se
aguelas que apresentam o minimo defeito de funcionamento ou acabamento.
Sera efetuada a limpeza final de toda a obra, entregandao pronta para uso.

Cabera a empresa cantratada, sclicitar as ligacdes definitivas de agua e energia elétrica (caso
necessario).

Coronel Domingos Soares, 16 de agosto de 2022,

KIURY FABHIS " apraer ek s
AR CT 587 F937 a5 1117 1 am 20w

Keury Fabris Marcon
Engenheira Civil
CREA PR 148.286/D
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CEMTRO ADMINISTRATIVO CENTROD - COROMEL DOMINGDS SOARESTR 85557-000
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G .61 4,41 500001158

Tipo de contralante: Pessca Junidica (Direito Puklice) brasileira
Acdo Institusional Orgdn Puiblico fSeruldcur'I:mprEqadD,

3. Dados da Dbra/Serviga . Y
ERCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA F ALMEIDA, SiM
LOMA RURAL COMUNIDADE PEDREGULHO - CORONEL DOMIMGOS SOARES/IPR 85557000
Oaia de nicio: 0U0R2022 Previsdo de tdrmino: 31032023
Prepristana. PREFEITURA MUMNICIPAL DE COROMNEL DOMINGOS SOARES

- 4, Atividade Técnica

Coordenadas Geografleas: 26 003399 » 52 043023
CHPL: 01.614,415/0001-18

F!ﬂbum{;iu Quantidade Unidade
[Cetathamento, Detalhamento arquitetanicn, Elaberagio de orgamanto, Fiscalizagdo de obra, Projeto arquiteténico, 174,41 hi7
Wistora] de ediicacdo de alvenana

Apds a conglusio das atividades técnicas o profissional deverd proceder o baixa desta ART
~ 5. Dbsenagdes e o
Etaboracio de Projelo ﬁrqunetqmcu para Ampligcao de Escala Municipal com drea de 174,41 m? & Orcaments.
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2002, as atividades profissonais aoma relaciznadas.
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. ! - A guarda da wia assinada de ART serd de responsabilidade do profissional
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c A ' \ o A Quadro de Composigao do BOI | Graude Sigilo
A L #PUBLICO

M SICONY IPROPOMNENTE | TOMADGOR
il IPREFEITURA MUNICIPAL 3E COROMEL DOMINGOS SOARES

1l

[M“ OFERACAD

APELIDD DO EMPREENDIMENTO | DESCRIGAD DO LOTE

COMETRUGAD DE REFEITORID COM DUAS SALAS PECR EGULHG ¢

[Coniame legslagas wibuldng municipal, definie estimativa de percaniual dz bass e caleda parE o 155, i CO,a0%
[ Sobre & hasze de caiowlo, defing @ rspesliva aliguola do IS5 (anie 2% & sy ; S.00%
; BDI 1
(TIPODEOBRA .
| Constropio » Rifoima de Edilicies 0
ens iglas
| s . Adotado
o Administracho Central AT _ 4.00%
Seqguro & Garantla 5G| 0B |
Rizso ) N R 1,27 %
e _______ Despesas Financeiras DF__ | 1:23%
Luero a2 7 A40%
- Tribulos {impostes COFING 3%, & PIS 0,65%) cP | 365% |
Tributes (155, varidvel de acardo com o municipio) 155 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdanciana sobre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneragio} CPRB DIUI:IIE::.
BOI SEM desoneragio (Farmula Acdrdie TCL BOI PAD | 22 88%

Oz valores de BOI foram calculados com o emprege da formula:
B0 = [1+AC+5 + R+ G)*{1 + DF}"(14L] "
{1-CP-155-CRPA)

Declara para o devidas Tine que, confonmns kegislacio tibulanas municpal. @ bases de oo deste lipo de obea cormesponde 8 50%, com a respectiva

aliquiota da 5%,

|
%Dedam para o5 devidos fins gue o regime de Confriouicas Previdenciaris sobre a Receita Bruta sdolado pare elaborscao co orpamanto foi SEM
i Desonerasso, @ que esta £ a allernativa mais adequada para a Administracio 2Oblica,

i

Observactes:

COROMEL DOMINGOS SOARES - PR nuaria-feira, 17 de agosio de 2022

Local Data

KEURY FABRIS ool ek

MARCONDTAG3ETINED - podes w0208 170854 53 01 140

Hesponsdvel Tacnico

Nome: KEURY FABRIS MARCOM
CREAICAL: 148.386/D

ARTIRRT: 1720224380185
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MUNICIPIO DE b

CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPJ 01814415/0001-18

PARECER CONTABIL

Os tramites legais desle processo obedecerdo ao disposto na Lei de Dirctrizes
Orcamentarias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orcamento
aprovado para 2022,

Informamos a existéncia de previsdo orgamentdria para assegurar o pagamento das
obrigacdes decorrentes de contratacdo de empresa para Construcio e ampliaciio de salas e
refeitdrio da Lscola Municipal Pedro Ferreira de Almeida — localidade do Pedregulho, sio os
scpuintes:

Lspecificacdo de Dotagies:

07 Departamento de FEducagio

001 — Departamento de Educagiio

12.361.0007.1003 Construgio, Ampliagio e reforma de Unidades Escolares e Alins
Conta de despesa - 3070- [onte de recurso 103

Conta de despesa - 3080— lonte de recurso 104

Conta de despesa - 3090 fonte de recurso 504

Conta de despesa - 3100— fonte de recurso 510

Conta de despesa - 3101- fonte de recurso 1042

44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes

Ressalva-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar
a exisiéncia de dotagdes orgamentarias especificas ¢ suficientes, nfio havendo com isso destague
ou aprisionamento de recursos. Ou seja, visa tfo somente apontar a existéncia de previsio de
recursos orgamentérios no exercicio para fins de atendimento ao despacho inaugural ¢ ao disposto
no art. 7°, §2° inciso [11, art. 14, ambos da lci 8.666/93. A analise de existéncia de disponibilidade
de recursos financeiros fica reservada para o momento posterior a confirmacio da cont ratagio o
anterior a realizagfo da despesa decorrente da etapa de empenho. conforme art. 58 e SS da lei
4.320/64. Bem como ndo compete a contabilidade a anilise e determinacio do objeto da compra.
Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigacdes de mesma natureza venha a
superar o valor das dotagdes indicadas acima, poderd haver limitagio de empenho e blogueio de
realizagio das despesas decorrentes.

Coronel Domingos Soares, 03 de outubro de 2022,

L PR =Y Vv v
Daniele P. Bringhentti
Contadora CRC PR-047272/0-2

CENTRO ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE/FAN 36-3254-1166 —CEP 85557000 - PR
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Parecer de Licitacdo 154/2022

Origem: (abinete

Destino: Comissfio de Licitaghes

Considerando:

)

L]

A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Pregos
relerente a Contratagio de empresa para Construgdo da Ampliagio de Salas e Refeitorio
junto a Oscola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel
Domingos Soarcs, com metragem de 174,41m°%, conforme cronogramas fisico linanceiro,
orcamento, memorial, plantas e demais documentos anexos.

O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alteragdes. a Len
de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos principios que regem a administragdo
publica de uma maneira geral:

A existéncia prévia das respectivas dotagdes orgamentarias aliado a existéncia dos recursos
financeiros para a quitagio das despesas que viriio a sc originar da eventual contratagio;

Determing:

Que a Comissdo de Licitagdes, proceda todos os atos necessarios, estritamente dentro da
competéncia para a construgdo do processo, preferencialmente “Tomada de Pregos”, a fim
de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeigoamento do(s) objeto (s):
Contrataciio de empresa para Construgfio da Ampliagéo de Salas ¢ Refeitorio junto a Lscola
Municipal Pedro Ferrcira de Almeida, na localidade Pedregulho. em Coronel Domingos
Soares. com metragem de 174.41m?, conforme cronogramas lisico financeiro, orgamento,
memorial, plantas e demais documentos anexos. Limitado ao teto maximo de RS
324.854.93 (trezentos e vinte ¢ quatro mil ¢ oitocentos e cinquenta e quAtro reais e noventa
e trés centavos), do tipo maior desconto por item, levando em conta as necessidades do
servico publico, com quantias estimadas e valores previamente orcados, tudo de acordo
com a demanda informada através do Termo de Referéncia realizado pelo Departamento
de Infraestrutura e Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 04 de outubro 2022.

ﬁ:ﬁ d‘“‘itx'
Jandir Bandiera

Prefeito Municipal

CENTRD ARMINISTRATIVD ADAO REIS - AV ARNSGARIA, 3120 - FONE/FAK 46-3254-1186 - GEP B5597000 - PR
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PROCESSO N.° 158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.” 14/2022

01. OBJETIVO DO CERTAME

() presente processo licitatorio visa Construgdo da Amphagao dc Salas e Refeitorio junto a
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos
Soares, com metragem de 174.41m? conforme cronogramas fisico financeiro, or¢amento,
memorial, plantas e demais documentos anexos..

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL ¢ REGIME DE CONTRATACAO

O Municipio de Coronel Domingos Soares-PR, sito a Av. Araucdria, 3120, com lulero na
Constituicio do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006: Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alleragdes posteriores ¢ o contido neste Lidital,
torna publico que rcalizard Tomada de Pregos tipo *“menor preco global™ em “regime de
empreilada integral”, com base na seguinie agenda de eventos:

a. Protocolo de envelopes até as 09:00 horas (hordrio local) do dia 03/11/2022 no Departamento
de administragio no Centro Administrativo Adfio Reis.

b. Abertura dos envelopes a partir 09:00 (horario local) do dia 03/11/2022 em sala do sctor de
licitagdes do Centro Administrativo Addo Reis.

h.l Lste evento sera registrado em audio e video. consoante Lei Municipal 955/2021, ndo sendo
assegurado aos participantes quaisquer direitos impeditivos ao uso da imagem/dudio por parte do
Municipio.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Esclarecimentos efou impugnagdes relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderio ser solicitados, por escrito, & Comissdo de Licitagio, at¢ 05 (cinco) dias Gteis antes da
data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 ¢ n® 2), sendo decididas ou
respondidas  em até 03 (trés) dias uteis, aperfeicoado  alraves do  e-mail
licitapmedsi@hotmail.com, respeitados os mesmos prazos e hordrios normais de cxpediente da
municipalidade.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n' le
n® 2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
csclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Ldital, mediante a
emissio de um adendo. decorrendo dai as publicagdes necessarias,

03.3 Nos casos em que a alteracdo do Edital venha a afetar a consltrugdo das proposlas, o
licitador prorrogard o prazo de entrega das mesmas.

4. OBJETO, REGIME DE EXECUCAOQ, TIPO, PRAZO DE EXECUCAQ, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE EXECUCAOQ, PRECO MAXIMO E DEMAIS
INFORMACOES ADICIONAIS

(4.1 A presente licitagio tem por objeto a execugéo, sob regime de empreitada integral por prego
global, dos seguinles servigos:

Lote: 1 - Lote 001

[tem|Codigo do Nome do produto/servico Quantidade Unidade]P.reg:n teco
rpmdumfaervii;n maximo  jmiaximo
: {total
1 [6910 Contratagfio de empresa 1.00 SERV [324.854.93(324.854,93

especializada para Ampliagio
da Escola Municipal Pedro
Ferreira de Almeida-

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS - AV ARAUCARIR, 3120 - FOME 85-3254-1166 - CEF 85557000 - PR
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s .
’ l.ocalidade Pedregulho, com
metragem de 174.41m”,
TOTAL 324 854,93

Pravo de execuciio de 5 Meses,

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto. ou seja, R$
32.485.49 (trinta e dois mil, quatrocentos ¢ oitenta e cinco reals e quarenta ¢ nove centavos).
Garantia de execugio de 1%(um por cento) do valor do contrato.

Preco maximo: R$ 324.854.93 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Cingiienta e Quatro
Reais e Noventa ¢ 'I'rés Centavos)..

4.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da
proposta ndo poderd ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 04.1. sob pena de
desclassificagio.

04.3 O prazo de execugdo dos servicos sera contado a partir do 10° (décimo) dia da publicagdo
da ordem de servigos.

04.4 Entende-se como obra semelhante a Ampliagdo em Alvenaria ou Obra Nova cm Alvenaria.
04.5 Lventuais reajustamentos dos pregos serdo concedidos quando transcorrer o prazo de 12
(doze)meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do indice INCC DIFGV.
sobre 0 saldo remanescente dos servigos aliado as justificagdes previstas neste edital e termo de
contrato,

(4.6 O Municipio. para aperfeicoamento do objelo, serd responsdvel somente por disponibilizar
o trecho que sera pavimentado com aberturas laterais, bueiros exccutados e contengdes para
inicio das execugoes dos servigos,

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverd comprovar, por meio do modelo n® 03 em anexo, sua capacidade financeira
mediante a apresentacio dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
endividamento ([£), cujos valores limiles sao os a scguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (L) (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAQ.
06.1 Das despesas com a contratagio da empresa para a cxecugio do objeto deste Edital,
correrfio a conta de Recursos Proprios. na seguinte Dotagdo Or¢amentdria:

Dotacdes

Exercicio da |Contada  [Funcional programética |Fonte de  [Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa ffonte

2022 3070 07.001,12.361.0007.1003{103 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio
20272 3080 07.001.12.361.0007.1003(104 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 5090 07.001.12.361.0007.1003(304 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 3100 07.001.12.361.0007.1003|510 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 3101 |D?.D{.}Il.12.5'ﬁ] 0007.1003{1042 4.4.90.51.00.00Do Exercicio

06.2 Integra o presente processo licitatorio de forma indissoltvel, a exemplo de:
a. planilha de calculo de BDI:
b. cronograma fisico lnanceiro,
c. memorial de calculo;
d. memorial descritivo.

CENTRD ADMINISTRATIVO ABAO REIS - AV ARAUCARIA, 3920 - FONE 46-3254-1166 - GEP BS557000 - PR
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07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro leor do edital ¢ seus respectivos modelos, adendos e anexos
poderi ser examinada e extraida no endereco eletronico http:iwww.pmeds.pr.gov.br. Portal de
Transparéncia da municipalidade, ou examinada presencialmente no enderego mencionado no
item 02 em horario normal de expediente. O Municipio licitador ndo assume responsabilidade
com a proposta da proponente que nfo recebeu esta convocagdo, seus modelos e anexos
dirctamente do heitador.
07.1.1 O edital e seus anexos basicos poderdo ser extraidos do site da municipalidade entretanto
s arquivos com os projelos, quando impossivel a incorporago dos mesmos ao site, poderdo ser
retirados diretamente na municipalidade. desde que o proponente apresente midia para tal{pen-
drive, HD externo, CD/DVD, cartdo de memoria), visto que pela dimensio dos arquivos os
mesmos ndo podem ser enviados por e-mail.
07.2 Sdo parte integrante deste cdital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

A - carta-credencial (Modelo n® 01);

B - declara¢io de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaraciio de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n® 03);

D - declaracdo de responsabilidade téenica (Modelo n® 04);

E - capacidade financeira (Modelo n® 03);

T - declaracio de sujeicio ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes

impeditivos da habilitagdo (Modelo n® 06):

(i - proposta de precos - orientagdes (Modelo n® 07);

H - planilha de servigos {Modelo n® 08);

[ - cronograma fisico-financeiro (Modelo n® 09);

J — declaragio CNAE (Modelo n” 10);

K - declaragiio de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n® 11);

I. - declaracio de que a proponente enquadra-se como pequena ou IMICTO eMpresa para os

fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12):

M - declaragfio, sob penas da lei, que nido mantém em seu quadro de pessoal menores de

18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,

nio mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condicio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n® 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n® 14);

O - declaracio [ormal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

08. CONDICOES DE PARTICIPACAQ

08.1 Podera participar da presente licitagdo:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n® 8.666, de 21 de junho del993
¢ suas alteracdes, na Secretaria de Estado da Administragdo e Previdéncia do Parana -SEAP,
com certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n®len®2).ou;

2) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n” 8.666, de 21 de junho de
1993 & suas alleracdes, em outros drgfos ou entidades da administragio publica, com certificado
de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n“l en®2), ou;

3) Empresas que preencham as condigbes cxigidas para o cadastramento nos termos do art.22, §
2% da Lei n” 8.666/93.

4) Empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagdo e que

apresentarem a documentagio solicitada:
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5) Certiddo de registro ou inscricio e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia ¢

Agronomia/CREA da regifio a que estiver ela vinculada:

6) Declaracdo expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execugdo
da obra efou servico até o recebimento delinitivo pela contratante. O mesmo ndo poderd ser
substituido sem aulorizagdo formal da contratante;

7) E FACULTATIVA a Declaraciio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Socares - PR. comprovando. que a licitante,
através de RESPONSAVIL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde serdio executados
0s servicos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condigdes especiais e dificuldades que
porvenlura possam existir na execugdo dos trabalhos, admitindo o prévio ¢ total conhecimento da
situagdo. Caso a empresa nio apresente a declaragfio, este devera apresentar renuncia da visita,
declarando ler conhecimento das condigdes de execucio.

8) Acerto técnico comprovando quc a empresa realizou obras de nalureza semelhante
(Ampliacdo em Alvenaria ou Obra nova em Alvenaria) com metragem minima de 150,00 m?,

(8.2 Esta impedido(a) de participar da licitagdo:

1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consércio de empresas responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo
da obra, ou da qual o autor do projeto scja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsivel técnico ou
subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer érgdo da administragdo direta ou
indireta federal. estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o Municipio de Coronel Domingos Soares.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou [inanceiro pode apresentar
somente wma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

09. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponentc arcara com todos os custos relativos & elaboragio ¢ submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel dircta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

08.2 A proponente deverd protocolar junto ao sctor de protocolo da municipalidade, na data e
hora fixados neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverfio ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa ¢
frontal os dizeres:

| o

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE ENVELOPE 1 - HABILITACAO
PRECOS TOMADA DE PRECOS N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS N"14/2022

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) deverd ser protocolada junto ao setor municipal de
protocolo, centro Administrativo Addo Reis, ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega.
Entretanto, a Comissfio de Licitacdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta
(envelopes n°0] en®)2) enviada pelo correio ou outro servi¢o de entrega, ou pelo atraso na
entrega da mesma. J

o,
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08.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licilador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio, como
ilustragdcs, catalogos, folhetos ¢ outros similares, podem ser versados em outro idioma desde
que acompanhados de tradugio (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 Apos ultrapassado o hordrio determinado neste edital para protocolo de propostas, nenhuma
outra(s) proposta(s) (envelopes n°0] ¢ n°02) serd(fo) recebida(s).

09.6 Para elaboragiio de suas propostas os proponentes deverdio extrair do Portal de
Transparéncia do Municipio, atraves do endereco cletrdnico
http:/www pmeds.pr.gov.br/documentos/men/138/id/2626/mod/1/cat/3/, o programa‘sistema
“esPROPOSTA”™ o qual serd utilizade para geragiio do arquive de proposta bem como para
impresso da proposta fisica necessdria a satislagdo deste certame.

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N" 1
10.1 Os documentos necessirios & habilitacio poderdio ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissio de Licitagdo na sessio de recebimento das
propostas em conlronto com o original), ou publicagio em Orgio de imprensa ¢ deverfio estar
com pravo de validade em vigor(para aqueles que assim € exigido), sendo que quando o prazo de
validade ndo estiver expresso no documento, 0 mesmo serd aceito desde que a data de emissio
ndo seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, devendo
estar inseridos no envelope n® 01, de habilitagdo, os seguintes elementos:

1) Quanto 3 Habilitacio Juridica:

a) ato_constitutive do proponente (dispensado se ja apresentado junto aos documentos de
credenciamento).

a.l) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
Certilicado da Condiciio de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua tltima
alteragdio, ou Certiddo atualizada da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certidao
do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartdrio de Titulos e Documentos para as
sociedades civis e, no caso de sociedades por agdes, acompanhada de prova da eleicio da
dirctoria em exercicio ou, se for o caso, decreto de autorizagio para funcionamenio no pais, no
caso de empresas estrangeiras ou. certificado da condigfio de microempreendedor individual
extraido do sile da Receita Federal.

b) prova de insecricio no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parania ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenca e
localizagdo), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao scu ramo de atividades,

c) Prova de inseri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

¢.1) Do contetddo do CNPJ das licitantes € que serd avaliado se a atividade ali descrita (CNAFE) é
compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaracio, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio mantendo ainda. em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz. a partir de 14
(quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n® 13);

e) Declaraciio de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para os fins da
Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12), quando for o caso.

1I) Quanto i Regularidade Fiscal ¢ Trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Debito ou Certidao Positiva com efeitos de negativa com a I'azenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

b) Certidie Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

¢) Certiddo conjunta Negativa ou Certidio Positiva com efeitos de Negaliva de Débitos
relativos a Tributos Iederais e & Divida Ativa da Unido e INSS, dentro do prazo de validade;
d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

p.
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¢) Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.
1) Quanto & Qualificacio Técnica:
a} declarac¢iio de recebimento de documentos (Modelo n® 02);
b) prova de registro ¢ regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CATLL
c) atestado(s) c/ou declaracdiols) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, de execugio de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalenie ou superior as solicitadas no item 04.1, em quantidade
igual ou superior conforme definido a seguir;
DESCRICAOSLERVICO QU_f%.h:.l.l%ULPfﬂh IMA

Ampliacdo em Alvenaria ou Obra nova em Alvenaria .y 150,00m*
c.1) OBS: Para atendimento das guantidades minimas acima. a quantidade de cada um dos
servigos devera ser atendida em um do(s Jatestado(s Jou declaragdo(s), sendo permitida a soma
das quantidades de um mesmo servigo, com apresentacio de no maximo 3 (lrés) atestados ou
declaragdes em mais de um atestado ou declaragao.
d) declaracio de responsabilidade técnica, indicando o responsédvel téenico pela execucio da
obra({Modelo n® 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
d.1) a declaragdo exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certilicado de Acervo Técenico
Profissional — CAT™ do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s). emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA c¢/ou Consclho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhanle complexidade lecnologica e
operacional equivalente ou superior 4 solicitada no item 04.1:
¢) comprovagio de vinculo, por meio de registro em carteira ¢ ficha de registro ou contrato de
prestacio de servigos, entre o responsavel técnico pela execucgdo da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio da copia da ata da
asscmbleia de sua investidura no cargo ou contrato social;
e.l) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagio de
servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacio civil comum, com prolissional em
condigoes de desempenhar seus servicos quando da execugio deumn eventual contralo;
DNatestado de visita. expedido pelo Municipio licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CALUL quando da visita ao local da obra deve obter, por
sug exclusiva responsabilidade, loda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A
visita ao local devera ser agendada pelo telefone (46)3254-1166 cuja data limite para o
agendamento € de trés dias Oleis anteriores a abertura dos envelopes, ou declaragio formal
(Modelo n® 03.1) assinada pelo responsdvel téenico da proponente, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes & naturera dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizarda para quaisquer
guestionamentos futuros que cnscjem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,
g) comprovacio de inexisténcia de vinculo funcional, conforme Modelo n® 11, atestando néo
possuir em seu quadro societdrio servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa piblica ou
de sociedade de cconomia mista.
1V) Quanto a Qualificacio Econdmica Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, conforme Modelo n® 05, com base nas demonstragies
contdbeis do altimo exercicio social, de onde deverfo ser apresentados os indices de: - liquidex
geral (1.GG); liguidez corrente (LC); ¢ endividamento (L), tais indices serfio calculados como se
segue:
LG=(AC+ RLP)/(PC +ELP)
LC=(AC/PC)
EE=(PC+ELP)/(AC + RLP+ AP)
andc sC representa;
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AC-Ativo Circulante
PC-Passivo Circulante
AP-Ativo Permanente
RLP-Realizivel a l.ongo Prazo
EL.P-Exigivel a Longo Prazo
Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais,
obedecendo-se os limites minimos e méximos previstos no item 05;
b) Demonstragdes financeiras do ullimo exercicio social (balanco patrimomnial anual com
demonstragdes contdbeis de resultados ¢ nolas explicativas se houverem), ja exigivel. O balango
patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente assinado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade ¢ o representante legal da empresa, deverd vir
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio. devidamente
registrados e assinados. O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado
em publicagiio no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) deveri(do) ser assinado(s) por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
b.1) a comprovagdo do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ao eslabelecido no item 04.1, serd verilicada de acordo com o com os decumentos
apresentados nesta letra;
OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n” 2), através de indices oficiais
especilicos para o caso;
¢) Declaraciio de que concorda com todas as condicdes estabelecidas no presente edital ¢
documentos pertinentes, bem como. de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagéo, conforme modelo n® 06 cm anexo.
d) Declaracio CNAE, identificando qual CNAFE representa a atividade de maior receita do
proponente, conforme modelo n® 10} em ancxo.
10.2 Orientacdes adicionais quanto a fase de habilitaciio:
10.2.1 — Os interessados em [azer cadastro junto a municipalidade ou que deseje apresentar
copias de documentos para este certame devera traze-las consigo vez que a Administragio nio as
produzira.
10.2.2 — Em hipétese alguma sera admitido a apresentagio posterior de documento, o qual
deveria estar acondicionado em seu respectivo envelope por ocasifio do protocolo. Nenhum
documento apresentado poderd ser retificado ou modificado de qualquer forma pelos licitantes
apos o protocolo dos envelopes.
10.2.3 - Nio serd habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido
ou que o apresente em flagrante desacordo com este edital.
10.2.4- Qualquer documento. que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdio efou com
prazo de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagdo.
10.2.5 - Nio serfio aceitos protocolos em substituicio a documentos.
[0.2.6 - Se todas as proponentes forem inabilitadas, o Presidente da Comissio de Licitagdes, a
seu exclusivo critério, podera fixar as proponentes o prazo de oito dias tteis para apresentacio de
nova documentacao.
10.2.7 - Como condigio prévia ao exame da documentacio de habilitagio do licitante, A
Comissio de Licitagdes verilicard o eventual descumprimento das condigdes de participacio,
especialmente quanto & existéneia de sangdo que impeca a participagiio no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulla aos seguintes cadastros:

a. Consulta ao portal do TCEPR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/ail/Consultarlm pedidosWeb.aspx):

b. CNAE (www.cnae.ibge.gov.br);

c. SICAF;
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d. Cadastro Nacional de Empresas Inidéncas e Suspensas -CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido ( www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
¢. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.briimprobidade adm/consultar requerido.php).
10.2.7.1 - A consulta aos cadastros poderd ser realizada em nome da empresa licitanie e também
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/ 1992, que prevé, dentre as
sangOes impostas ao responsdvel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicio
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual scja sdcio
majoritario,
10.2.7.2 - Constatada a existéncia de sangdo, a Comissio de Licitagdes reputara o licitante
inabilitado. por falta de condigdo de participagdo.

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Deverd ser apresentado um envelope n® 2, devidamente fechado e inviolado. contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via ori ginal. As folhas deverdo ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente ¢ rubricadas por elemento credenciado da proponente.

I) Proposta de Precos:

LIA proposta devera ser apresentada em um arquivo em midia digital (pendrive ou CD) contendo
o Nome, nimero do CNPJ, endcrego e telefone da empresa proponente. além dos demais
elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execugdo,
ele, proposta esta para a inclusio no sistema conforme arquivos em anexo a cste edital.
utilizando-se do programa/sistema “esPROPOSTA” disponivel no portal de transparéncia do
Municipio no endercgo eletrdnico
http:/fwww.pmeds.pr.gov bridocumentos/men’138/id/2626/m od/1/cat/3/.

LIl Devera ser, também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa
"esPROPOSTA®, devidamente assinada pelo representante legal.

1I) Planilha de Servicos -com descricdo completa dos itens a serem cxecutados, datiloprafada
Ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverd ser preenchida conforme modelo constante da
pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades
¢ a descrigdo completa de todos os itens e subitens na forma constante na planilha de servigos,
sob pena de desclassificacio.

1) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasla técnica. devidamente
preenchido, com o respectivo cquilibrio fisico-financeiro constando o nome, namere do registro
no CREA ¢ assinatura do responsdvel téenico indicado ¢ o nome. numero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentagdo da proposta de pregos na licitagfio serd considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais documentos, que
0s comparou entre si, que obteve as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso e
que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e
salisfatoria.

122 Deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios: materials, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mao-de-obra. dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislagdio social, trabalhista, previdencidria. infortinio do trabalho,
hospedagem. locomogdes, tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas necessarias
ndo especificadas neste Edital. mas julgadas essenciais a execucdo da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as cspecificagdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro serd considerado especificado e valido.
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:
13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
13.1 No local. dia e hora fixados neste edital, a Comissdo de Licitagio apreciard os envelopes n”
1 e n° 2. fechados e inviolados. de cada proponente. Rubricard, juntamente com os
representantes que assim o descjarem, os envelopes n® 2 que contém as proposias de precos e
procederd a abertura dos envelopes n® 1 que contém a documentagio de habilitagiio que sera
submetida ao exame da Comissio de I.icitacfio e das proponentes interessadas.
13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n® 1 e n® 2 o representante da
proponente, se nio for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessio, deverd apresentar a
Comissio de Licitagiio a credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou através de
procuraciio passada em ecartorio. A credencial ¢ documento avulso ¢ nio deve cstar
inserida em nenhum dos envelopes.
13.3 Uma mesma pessoa nio podera representar mais de uma proponente.
13.4 Fm nenhuma hipoiese serda concedido prazo para apresentagdo ou substituigho de
documentos exigidos ¢ ndo inseridos nos envelopes n® 1 e n® 2, ressalvados os erros e omissdes
sanaveis. No entanto. ¢ facultado 4 Comissfio de Licitacfo realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a instruciio do processo licitatério em qualquer lase da licitagfio, solicitar informagdes
ou esclarccimentos complementares que julgar necessarios. bem como, solicitar o original de
documento da proponente, devendo a mesma apresent-lo num prazo maximo de 48 (quarenta ¢
oito) horas, a partir do recebimento da solicilagéo.
13.5 Apés a rubrica dos documentos, a Comissio de Licitagdo oportunizard aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagdo de habilitagio dos demais proponentes, que
poderfio impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Nao
havendo manifestacio por parte dos proponentes a Comissiio encerrard a sessio informando que
o resultado do julgamento da habilitagio serd encaminhado aos interessados pelos meios usuais
de comunicaciio (publicacdo na imprensa oficial e site oficial da municipalidade).
13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da reunido, que registrard as impugnagdes. observagoes ¢
demais ocorréncias, e serd assinada pela Comissdo de Licitagdio e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.
13.7 Serd inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualguer documento exigido, exceto
o do item 13.2. desde que a informacdo que nele deveria estar conlida, certificada ou atestada
ndio puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site olicial. Nao
serfio aceilos protocolos em substituiciio a documentos.
13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente poderd ser suprida se o
representante esliver presente na sessfio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.
13.9 Serfio aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do
prazo de validade, sujeitando-as as verilicacGes caso necessdrio. No caso de divergéncia cntre os
dados constantes da certidio apresentada e os dados constantes da verificagdo, prevalecera esta.
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licitagio poderd fixar o prazo
de 8 (oito) dias tteis para apresentagio de nova documentagio.
13.11 A partir da divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 03
(cinco) dias tteis para interposiciio de recurso, sc assim o desejarem. observando-se o disposto
no Artigo n° 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes. Néo havendo recursos, ou
definitivamente julgados, a Comissiio comunicard ds proponentes a data da sessdo de abertura
dos envelopes n® 2, através de publicagio no DIOEMS,
13.12 Caso a Comissdo de Licitacio conclua o exame dos documentos de habilitagio na propria
sessdo. anunciard o respectivo resultado, Se todas as participantes renunciarem ao prazo para
interposigdo de recurso, quanto a lase de habilitagdo preliminar, mediante manifestagio expressa
a constar na respecliva ata que deverd ser assinada por todas as proponentes, a Comissdo de

L
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licitacio devolverd, mediante recibo ou protocolo. as proponentes inabilitadas os respectivos
envelopes n° 2 e procederd a abertura dos envelopes n” 2 das proponentes habilitadas.

=

14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
14.1 Na data fixada para a reunido de abertura dos envelopes n® 2, a Comissio de Licitagio
devolvera 4 proponente ndo habilitada o respectivo envelope n® 2, fechado e inviolado. Caso a
proponente ndo habilitada nao se fizer representar nesic ato o envelope n"2 serd devolvido,
atraveés dos meios convencionais, apds a homologagao da licitagio.

142 A Comissio de Licitagfio procedera a abertura dos envelopes n°2 das proponentes
habilitadas, examinard a documentacio apresentada, lendo em vor alta o nome da proponente, o
objeto, o preco global, o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada proposta que scrio
rubricadas pela Comissiio de Licitagdo e pelos representantes das proponentes presentes que
assim o desejarem.

143 Da reuniio de abertura dos envelopes n® 2 serd lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissfio de Licitacio e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas scrd o menor preco totalizador
analisado. desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitagdo podera relevar.
numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagio ou nregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constitua um desvio significativo, desde que néo prejudique ou afcte
a classificagio relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta ¢ seus anexos, s¢ houverem, podera ser suprida se¢ o
representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal lato
ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de LicitacAo fard a conferéncia da proposta de pregos ¢ scus anexos.
Constatado erro aritmético ou de anotacio no preenchimento serdo efetuadas as devidas
corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por exlenso,
prevalecera o Gltimo a menos que, na opinido da Comissio de Licitagdo, exisla um erro OTOSSEIrD
e 6bvio, ou ainda, na omissio de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposla sera valida
desde que nio haja duvidas sobre o preco apresentado.

14.08 Sc existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera csta.
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo preco unitario, o prego
unitario prevalecerd a menos que, na opinido da Comissao de [Licitagdo, exista um crro grosseiro
e dbvio no preco unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecerd ¢ o prego unitdrio sera
corrigido. _

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado em eventual planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

1411 Se o valor de um ilem ultrapassar o méximo admissivel estabelecido este scra
desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta,
desde que ndo contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissio de Licitagio fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro, caso haja, e
procederd a correciio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro c/ou a necessidade de
ajuste. A simples correcdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretara a
desclassificagio da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido, caso cxista, deverd ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a corregio, a sua proposta sera desclassificada.
14.14 Sera desclassilicada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b} cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no 1tem 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens niio previstas no edital;

kd ) que apresentar precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes:
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¢) que apresenie precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor ZRTO;

f) que ndo aceite corregiio do cronograma fisico-linanceiro, se for o caso;

2) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagio, apos procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto. quando for razodvel concluir
que a proponenle ndo € capaz de exceutar o Conirato ao preco de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pregos analisados sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do prego global orgado pelo licitador para cada ilem,

14.16 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pela Comissdo de Licitacio, a
apresentar uma detalhada composiciio de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade téenica
¢ econdmica do prego global proposto para os servigos. A composigdo de preco deverd ser
entregue por escrito ao presidente da Comissio de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela mesma,
apos o recebimento da solicitagio. A nio apresentacio da composigio detalhada dos precos
unitdrios serd considerada como prova da mexequibilidade da proposta de preco.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassificadas, a Comissdo de Licitagdo poderd
fixar o prazo de 8§ (vito) dias Gteis para apresentacdo de nova proposta de precos,

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado cnire duas 0u mais propostas de precos, a
Comissiio de Licitagio procederd ao sortcio em sessio plblica, para se conhecer a ordem de
classificagio, desde que néo ocorra o disposto no item 15,

14.20 A classificaciio das propostas sera comunicada as proponentes através de publicagfio junto
ao DIOEMS-Didrio Oficial Eletrdnico dos Municipios do Sudoeste do Parani. A partir da
divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias tteis para
interposicdo de recurso, se assim o descjarem, observando-se o disposto no Arti gon” 109 da Lei
Iederal n® 8.666/93 e suas alteragdes,

14.21 Néo havendo recursos, ou definitivamente Julgados, serd declarado o vencedor.

15, DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n"
123)

15.1 As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagiio
exigida para efeito de comprovagdo de sua regularidade fiscal quando do cadastramento. Mesmo
que apresente alguma restrigiio, neste caso sendo habilitadas sob condigdo.

15.2 Serd assegurado. como critério de desempate, a preferéncia de contralagdo para as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores 3 proposta de menor prego classificada. desde
que esta ndo tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte,

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar nova proposta de prego inferior & menor proposta classificada, na
propria sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou na prazo de
24 horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposia em valor inferior sers
considerada vencedora do certame ¢ adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou cmpresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame
¢ havendo alguma restrigio na comprovagdo de sua regularidade fiscal. ser-lhe-a concedido
prazo de 05 (cinco) dias lteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizagio da restri¢o e emissiio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de
negativa.

15.6 As certiddes deverdo ser cntregues a comissio de licitagdo dentro do prazo acima, para
eleito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito a contratagio da
proponente ¢ aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15.7 Apos a entrega das certiddes ¢ anilise quanto a regularidade fiscal da proponente, a
LC‘omissﬁu de Licitagdo decidira quanto 2 habilitagdo final da mesma, que serd comunicada is )
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proponentes atraves do DIOEMS-Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Sudoeste do
Parana. A parlir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terdo oprazo de 03
(¢cinco) dias Uteis para interposi¢iio de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo n® 109 da Lei Iederal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

15.8 Caso a proponente vencedora nfio apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou ndo
ocorrendo a contratagdo ou a apresentagio de nova proposta de pregos pela microempresa ou
empresa de pequeno porle melhor classificada, serdo convocadas as microempresas ¢ empresas
de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipotese do item 15.3, segundo a ordem
de classificagio.

15.9 Na hipotese de ndo contratagio de microempresa ou empresa de pequeno porie, nos termos
dos ilens anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A exccugdo dos servicos dar-sc-d mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o
lictitador e a proponente vencedora da licitacio.

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n® 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do dircito de
contratagio e sujeilando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 E facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classilicacio, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogagio da presente licitacio
independentemente da cominacio prevista no Art. 81 da Lei n® 8.666/93,

17 GARANTIA DE MANUTENCAQO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUCAO E
ADICIONAL
17.1 A proponente vencedora, deverd apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagio da garantia de execugiio e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a ficl observincia das obrigacdes contratuais.
17.2 0 valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagiio de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
17.3 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional. se houver, deverd ser
efetuada nos termos do Art, 56, § 1°1 11 e 11T da Lei Federal n® 8.666/93.
17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragdo.
No caso de redugdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
cxecugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagiio dos prazos contratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas.
17.5 A contratada perderd a garantia de execugfio ¢ a garantia adicional, se houver, quando:
a.  Da inadimpléncia das obrigagdes efou resciso unilateral do Contrato de Empreitada;
b. Quando do ndo recebimento provisorio e definitivo efou ndo aceitagdo da obra pelo
licitador.
176 A devolugdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentaciio de:
a. lermo de recebimento definitivo;
b. Certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;
c. comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua efou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucio do objcto, sio
de inteira responsabilidade da contratada.

L )
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18 PRAZOS
18.1 Na conlagem dos prazos, previslos neste cdital, excluir-se-da o dia da
publicagao/notificagiio/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento. S se iniciam ou vencem
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos € de 10 (dez) dias a contar da data de emissio
da ordem de servicos.

18.3 O prazo de execugdo do objelo serd contado a partir do 10”7 (décimo) dia da data de
emissdo da ordem de servicos.

18.4 O prazo de execugdo dos servigos poderd ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Coniralo de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAQ, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAOQ

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas cstabelecidas nas especificagdes
(€cnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos
executados, em conformidade com as nommas e especificagtes da ABNT.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
20.1 A sepuran¢a ¢ medicina do trabalho esta disciplinada na Cliusula Décima Terceira da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O inicio dos trabalhos pela contratada lica condicionado a aplicagiio no local da obra de
placa de obra conforme Resolugiio Conjunta 01/22 da Casa Civil, anexo ao processo,

21.2 As placas deverdo ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagio e deverfio ser
mantidas em bom estado de conservagfo, inclusive quanto & integridade do padrio das cores, até
a realizagdo da medigdo final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste, precariedade, por solicitagiio do Contratante, ou ainda ter scus valores descontados.
caso sejam removidas,

22 PAGAMENTO
22.1. O pagamento dos servigos scra efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo

quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execuciio dos servicos. condicionado a
apresenlagio correta de cada nota fiscal juntamente com a medicio e demais documentos que se
fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e
obedecidas as condigdes para liberagiio dos valores.

a) nota fiscal/latura, deverd ser enviada no e-mail licitapmeds@gmail.com e
compraspmeds@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminagio resumida dos

servigos exccutados, namero da licitagdo, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ji recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GEIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal. e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s), de conlormidade com o demonstrativo de dados relerentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

k )
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.
OBS: Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS

da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento ¢ outro, ¢ nio apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.

¢) prova de mexisiéncia de débilos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicdo scra exigido a seguinte
documentacio:

a) Alvara de construcio emitido pelo Municipio;
b) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAL, referente a execugio da
obra;

¢) Boletim de medi¢do emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

d) Didrio de Obra,

¢) Relatorio de execucdo fisico financeiro emitido pela fiscalizaco do Municipio;

7.4 Para o pagamento da nota fiscal referente a altima medigdo serd exigida da contratada:
a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrcga da

Certidio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo
Munieipio de Coronel Domingos Soares.

As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ energia, duranic a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma institui¢io bancaria.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS _ ? N
23.1 O recebimento provisorio e definitivo dos servigos estio disciplinadas na Clausula Décima
Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES o
24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO - | i
25 1 O licilador se reserva o direito de rescindir o contrato, mdependcnt_ementc de interpe agdo
judicial, nos casos definidos na Clausula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada
aliado as previsdes da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSICOES GERAIS N |

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagio ou indenizacdo. v |
26.2 O licitador poderd declarar a licitagio deserta ou iragﬂ§suda, ql,}zm:in nio 'E.LC.DI'I"T_‘TETTI
proponentes a licitagio ou nenhuma das propostas de pregos ssal!srfzjer 0 objeto, ou anular quando
ficar evidenciado que tenha havido falta de competigdo ¢/ou conluio. 1 ,

26.3 A participagio nesta licitagio implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
edital. o , .
26.4 A Comissio de Licitagiio, a seu exclusivo critério, podera cfetuar vistorias nas instalagdes
das proponentes durante a fase licitatoria.
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26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informacio, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/'empregados do licitador nio serdo considerados como argumento
para impugnacaes, reclamacaes, reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas cspecificagdes téenicas,
n0s memoriais e nos orcamentos, quando citadas, sio Prototipos comerciajs que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serfio aceitos materiais com
qualidade, caracteristicg o lipo equivalenies ou similares,

26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico oy valor significativo venha g ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras efou local em que esta sendo executado o objeto do presente
cdital, a Contratada devers notificar 4 fiscalizacio e aguardar instrucdes sobre os procedimentos
a sercm seguidos.
26.8 Caso as datas previstas para a realizacdo de eventos na presente licitacio sejam declarados
leriado ou ponto facultativo, essey eventos serfio realizados no primeiro dia (it subsequente,
26.9 Os casos omissos serio tesolvidos pela Comissio de Licitacdio a luz da legislacdo, di
Jurisprudéncia e da doutring apliciveis a espécie.

Cel. Domingos Soares-PR, (05/10/2022

AN

ndir Bandiera
Prefeito Municipal
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO )
Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos ¢ fundamentos da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alleragdes e legislagio pertinente, assim como pelas
condigdes do Edital de Tomada de Pregcos 14/2022, pélos termos da proposta da
CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana.
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Av. Araucdria, 3120, inscrito no CNPI n°
01614415/0001-18, CONTRATANTE., representado neste ato pelo Prefeito , de
CPF n°. em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliado nesta
cidade.

CONTRATADA{O): . pessoa juridica de direito privado, com sede a
o , Bl . Estado do . inscrita no CNPJ sob n®

neste ato devidamente representada por de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execugfio de Construgdo da Ampliacio de Salas ¢ Refeitorio
junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronc
Domingos Soares, com melragem de 174.41m? conforme cronogramas fisico [nanceiro,
orgamento, memorial, plantas e demais documentos anexos.. sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor preco global, em consondncia com os projetos, especificagbes lécnicas e
demais pegas ¢ documentos da Tomada de Pregos 14/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato, ¢ de R$
(ooooonoooixreals) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumentos justificados do
objeto ocorridos apos a cfetiva contratagio o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito
perante a administragio municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio econdmico financeiro. deverfio ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administragiio, prédio da prefeitura.
2.2.2. 0 prazo para que a administragdo municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-d em até 3
(cinco) dias tteis. contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definigdo do pedido pela administracio municipal, o contratado
devera continuar fornecendo/executando o objeto nos seus lermos originais, bem como emitindo
as respectivas nolas fiscais com o valor vigenle, sem prejuizos a4 administragio, nenhuma
alteragio de valores sera admitida antes da data de publicagiio do respectivo termo aditivo na
imprensa oficial eletronica do Municipio.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderfio se aperfeicoar apos o decurso do periodo de
12 meses de contratagio, mediante solicitagio do contratado que expressem suas razdes e
[undamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execucdo do objeto a
partir do 13° més de contratagio. Para aplicagéio de reajustes de valor tomar-se-a como referéneia
os indices oficiais do INCC-Indice Nacional de Custo da Construgiio. ou outro que o venha a
subslituir, para as devidas ¢ necessarias corregdes, lomando por base 0 més ¢ 0 ano em gue este

indeferidos pela administragdo com a necessaria fundamentagio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contrata¢iio da empresa para a execuciio do objeto deste Fdital, serdo
pagos com recursos da  dotacdo  orgamentiria do  Municipio na  nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratagiio serio suportados
por recurso proprio do municipio. J
b
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[’CLAUHUL!& QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E\
PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-sc a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagiio e de utilizagdo. em alé, 05 (cinco) Meses
contados partir do 10° (décimo) dia publicagio da ordem de SCIVIGDS,

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverfio ser iniciados no mdximo em dez dias apos a publicagio da ordem de
SETVICOS.

Paragrafo Scgundo

Somente sera admitida alteraciio do prazo quando:

a} houver alteragiio do projeto efou de espeeificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:

b) houver alleragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente  ao  objeto  contratado, que estejam  sob  responsabilidade cxpressa  do
CONTRATANTE:

d) por atos do CONTRATANTE que inter{iram no prazo de execucéo:

¢) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucio ou outros devidamente justilicados
¢ aceilos pelo CONTRATANTL:

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do ohjeto contratado;

g) outros casos previsto em lel.

Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensiio do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato, Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderio
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar ¢ justilicar o
fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucio da obra com outra CIMpresa.
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo. nio cabendo
direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicago, pleito ou reclamacio.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverd cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos ¢ suas
propostas. assumindo exclusivamentc scus riscos e despesas da boa e perfeita execugio do objeto
e. ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugido do objeto. de acordo
com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagdo. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagfo exigidas na licitagdo;

d) Os servigos a serem prestados deverfio estar dentro das boas téenicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-sc
material de boa qualidade;

L A
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e) Reparar, corrigir, remover. reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 05 servicos que
comprovadamente nio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes léenicas das
normas vigentes ABNT, especificagies do DER/PR ¢ projelos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contralo, estrutura, instalagio, equipe
téenica, material, equipamentos, mao de obra, sinalizacdo dos locais em obras. de acordo com
Memoriais. Planilhas Orcamentirias, Plantas ¢ demais informagdes conslantes nos anexos ao
LCdital de Licitagdo:

g) Arcar com lodas as despesas referenies ao transporic de materiais e equipamentos a screm
ntilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal
contratado para execugfio das obras:

i) Seguir de forma criteriosa. as especilicagdes gerais para matcriais e servigos, a [im de se
evitar desperdicios. sendo de responsabilidade da contratada a remogao de materiais gerados ou
sobras.

j) A contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos equipamentos
de Proteciio individual- EPI e Equipamentos de Protegdo Coletiva- EPC durante todo o periodo
de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

k) Obedecer na integra os projetos ¢ demais documentos da pasta téenica, sendo vedada
qualquer alteragdo sem a prévia autorizagio da Prefeitura Municipal com a formalizagio do
respectivo aval.

) Os métodos ¢ melos empregados para a execugio das varias ctapas dos servigos, serdo de
livie opcio da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma € os
resuliados de todos os servigos, sem restrigio as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido em contrato.

m)E da empresa a obrigagiio do pagamento de iributos que incidirem sobre os malteriais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa
CONTRATADA devera manter os locais, onde forem rcalizados os servicos sinalizados e
isolados do piblico, com o fim de cvitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa, lendo em vista que o local possui fluxo de criancas.

o) O local onde serd realizado 0s servigos deverd ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso piblico.

p) O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conlorme glencado no artigo 618 do
Codigo Civil.

g) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdio conlra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agéo, conlorme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Codigo Ciwil.

r) E obrigatdria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, bem
como. de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisorio da obra ¢ ou
definitivo. se estas limpezas niio estiverem de acordo com as exigéncias.

Parigrafo Primeiro

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de naturcza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre 0s servicos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato. a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragio Publica de qualquer dnus.
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se a aplicagao das
penalidades cabiveis.
kPnr;’tgrafu Segundo
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As despesas relerenles ao consumo de dgua c energla, alimentagio e hospedagem. durante a
execucdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS UBRIG;‘&CE}ES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:

b) Verificar minuciosamenie, no prazo fixado. a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital ¢ da proposta, para fins de aceitagio
e recebimentos deflinitivos;

c) Comunicar a contratada, por escrilo, sobre imperfeigdes, falhas ou irregulandades
verificadas no objelo lornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada;

e) Proporcionar todas as [acilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servico
dentro das normas deste Termo de Referéneia;

fy O Municipio disponibilizara o trecho que sera pavimentado com aberturas lalerais,
bueiros executados e conlengdes para inicio das execugdes dos servigos. vedado o fornecimento
de quaisquer outros elementos adicionais para exccugdio do objeto, a exemplo de miquinas,
veiculos, equipamentos e pessoal.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7. 1 O papamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugiio dos servigos, condicionado a

apresentag¢iio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigdo e

demais documentos que se lizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas s
clausulas contratuais ¢ obedecidas as condigdes para liberagdo dos valores.

a) nola fiscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail licilapmedsi@pmail.com e

servicos executados. nimero da licitagfio, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do

valor e da aliquota do 1SS ja recolhide na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenienles, nio apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s). devidamente quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Fcondmica Federal, e ciopia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do l'undo
de Garantia por Tempo de Servige - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/ANSS. exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato ¢ o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, ¢ nido apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d} capia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota fiscal referentc a primeira medicio serd exigido a seguinte
documentacio:
f)  Alvard de construgfo emitido pelo Municipio;
g) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugdo da
obra;
h) Boletim de medicio emitido pela fiscalizago do Municipio:
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1) Relatério de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscalizagdo do Municipio:
7.5 Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medicio sera exigida da contratada:

a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacio do Municipio e entrega da
Certidiio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS ¢ Habite-se expedido pelo
Municipio de Coronel Domingos Soares.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuciio do objeto. sio de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
7.5 Para o credor receber o pagamento devera ler sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma instituigio bancéria.
Paragrafo Primeiro
O laluramento devera ser eletuado em nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Fstado
do Parani — CNPJ n® 0161441 3/0001-18, sito a Av Araucaria, 3120, isento de inscricio estadual.
Paragrafo Segundo
Caso a liberagdo do pagamento nio no pravo revisto no item 7.1, incorrerd o CONTRATANTL
em juros de mora. no montante de 2% ao més do valor da fatura.
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, deverd apresentar na assinatura deste Contrato de Lmpreitada, a formalizagdo
da garantia de execucdo ¢ da parantia adicional, se houver, que servird de garantia a [iel
observancia das obrigagdes coniratuais.
8.2 O valor da garantia de exccugfio serd obtido pela aplicagdo de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garaniia adicional se houver.
8.30 recolhimento da garantia de exccuglio ¢ da garantia adicional, se houver, devera scr
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°1, 1l ¢ 11l da Lei Federal n® 8.666/93.
8.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragdo.
No caso de reducdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagio dos prazos conlratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas.
8.5 A contratada perdera a garantia de execugfio e a garantia adicional, se houver, quando:
¢. Dainadimpléncia das obrigagdes efou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;
d. Quando do ndo recchimento provisorio e delinitive efou ndio aceitagiio da obra pelo
licitador.
8.6 A devolucio da parantia de execugio ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentagfio de:
d. Termo de reccbimento definitivo;
e. Certidio negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objelo contratado
concluido;
f. comprovantes. nos casos previstos, de ligagdes delinitivas de agua efou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia. durante a execugdo do objeto, sio
de inteira responsabilidade da contratada. '
8.7 Nos casos previstos na Cliusula Décima Nona - Rescisio do Contrato, a garantia de
execugiio e a garantia adicional, se houver, néo serio devolvidas. sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacio/multa. )
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO E
9.1 A fiscalizacdo da execucdo da obra sera feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execugéio do contralo.
9.2 As medicdes serdo realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos servigos e o
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas em contrato, O
boletim medicdo deverd ser assinado pelo profissional responsavel pela execugio,

o '
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9.3 Apos a empresa contratada receber o holetim de medicio a mesma ird cfetuar a entrega da
hota liscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conleréncia ¢ o competente ateste do cumprimento dos servicos executados.

9.4 A fiscalizagdo do objeto da presente contratagio serd exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.

Pariagrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- Inspecionem a qualquer tempo a execugfio do objeto do presente Contratos

- examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir;

Paragrafo Segundo

A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugio do contrato,

Parigrafo Terceiro

A execugdo de servigos aos domingos e [eriados somente serd permitida com autorizagio prévia

da fiscalizacio.

Paragrafo Quarto

Qualquer servico que apresente defeitos. vicios ou incorregdes nio revelados até o Recebimento |
Definitivo, deverd ser prontamente releito, corrigido, removido, reconstruido cfou substituido
pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para o CONTRATANTE.

Parigrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorregfio oculta aquele resultante da ma execuciio ou md
qualidade de materiais empregados efou da aplicaciio de material em desacordo com as normas
efou prescrigdes da ABNT, especificagdes efou memoriais, nfio se referindo aos defeitos devidos
ao desgaste normal de uso. Correrfio por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcdo, remogio e/ou substituicdo do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscaliza¢io e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais,

Paragrafo Sétimo

Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feila por escrito. A notificacfio tornar-se-d eletiva,
apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

Da presente contratacdo ndo resultam obras provisorias, todavia, caso haja, a CONTRATADA &
responsavel pelo projeto destas ¢ estard sujeila a aprovagdo pela fiscalizagio assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovagan dos Orgios compelentes para o seu projeto de obras
provisorias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressies quantitativos que se fizer(em) nos servigos,
nos limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os veiculos. maguinas e equipamentos a serem empregados nos servigoes decorrentes deste
Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por mtermedio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios ou ndo condizenles com as condigdes pré-estabelecidas em edital.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitago ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéneia & mao-de-obra, materiais, artigos ¢ equipamentos, cntender-se-a que 05 mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a ﬁnalida{.lej
, 0
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a que sc destinam. No caso em que maleriais, artigos ¢ equipamentos sio mencionados nas
cspecificages técnicas efou memoriais como “similar”™ a qualquer padrio cspecial, o
C('JD:J'I'RATAKTF decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOQ
A CONTRATADA néo sera eximida de qualguer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de scus trabalhadores, deverda fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prole¢iio individual - EPI, deverd treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPls. B

Paragrafo Primeiro

O equipamento de prote¢iio individual fornecido ao empregado deverd. obrigatoriamente, conter
a identificagio da CONTRATADA,

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto 4
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessdrias a
preservagdo da integridade fisica de scus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78.
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca. cstando
autorizada a interditar servigos ou parie destes em caso do nfo-cumprimento das exigéneias de
lei. Se houver paralisagdes, cstas nfo serdo caractlerizadas como justificativa por atraso na
execucido dos trabalhos.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTL a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugdo, nos servigos efou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTL, por intermédio da fiscalizacio, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos efou especilicagbes téenicas e/ou memoriais.

Paragrafto Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perleito sistema de sinalizagio e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucio dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruigdes parciais ou totais, iscntando o CONTRATANTE de todas as reclamaces
que possam surgir com relagfio ao presente Contrato.

Paragrato Terceiro

Caso a CONTRATANTLE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para
si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, 1sentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigagées. aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengao de terceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da lide (art, 70 — CPC), se

for o caso.
. A

CENTRO ADMINISTRATIV® ABAO REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FOME 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR




PREFEITURA DE 080
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHF) N613415/0001-18

s ™
Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e
se responsabilize dircta ¢ integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos contratados,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagiio contratual e sujeitar-sc & aplicagao das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e dirctamente, por todo ¢ qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo efou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, 1, Cadigo Civil), nio podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo alé 15 (quinze) dias apos
a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
0 seu rccchimento definitivo. exceto por danos que scjam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A accitacio do objeto pelo CONTRATANTE se dard quando nio houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissio especificamente  designada  pelo
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisirio ou definitivo nfo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA ndo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica. sem autorizagio prévia, por escrito, do CONTRATANTL.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou cm parte, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizacio prévia, por escrito do CONTRATANTE. devera
obrigatoriamente reassumir a exccugdo dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificagdo ou aplicacio da multa, sem prejuizo de outras sancies contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratacio no todo ou em parte pelo CONTRATANTE,
néao reduz nem elimina as responsabilidades ¢ obrigacdes da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importard em cstabelecer qualguer vinculo entre o CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serdio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder 4
data prevista para conclusio dos servigos determinados;

b) multa de (L1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consccutivo de atraso na
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contade a partir da
notificacio expressa;

c; multa de 1% (wm por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou negligéneia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigacdes contratuais:

dy multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato.
no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE. devendo
reassumir a execucdo da obra ne prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagio da

multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais: )
L
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. ™
i multa de 20% (vinte por cenio) do valor contratual quando ocorrer rescisio do Contrato
conforme o estabelecido na Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro:

n suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer drgdo da administragdo direta ou indireta, pelo prazo de até 2
(dlois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisio conlratual ou deelaragiio de
inidoneidade. por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infra¢io cometida pela CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro

A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislacio
pertinente. Caso a CONTRATADA ndio venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd
descontada do valor da garantia de execucio e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, podero cumular-se e o montante das multas nfo podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e. também, nao excluem a possibilidade de
rescisdo admimstrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA ndo execute. total ou parcialmente, qualquer dos servigos previstos o
CONTRATANTE reserva-se o direilo de executd-los diretamenie ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipotese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas
de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive sera declarada inidénea. ficando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de alé 2 anos. conforme a gravidade da infracio ¢ dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando lorem verificadas situaces, que ensejarem a aplicaciio das penalidades/multas, previsias
na cldusula anterior, 0 CONTRATANTL dard inicio ao procedimento administrativo cabivel,
para apuragdo dos fatos ¢ respectivas sangdes se necessarias, mediante prévia notificaciio ao
contratado dos alos a serem realizados.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicagio ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

L facultado 4 CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagdo vigente, quando ndo
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

(3 CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelagdo judicial. sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagio de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

by quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Conlrato a quaisquer empresas
ou consoreios de empresas sem a prévia ¢ expressa anuéncia do CONTRATANTE:

¢i quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE:

4) quando  houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagio da fiscalizagio. e

¢) demais hipdteses mencionadas no Art, 78 da Lei 8.666/93 e suas alteracdcs posteriores.
Paragrafo Primeiro

A rescisdio do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragdo de perdas ¢ danos, a perda da garantia de execucdo, sem embargos da aplicagio das
demais penalidades legais cabiveis.

Parigrafo Segundo

. A
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£ ™
Declarada a rescisio do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a eniregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaragado. ndo criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram ¢ completam o presente Contrato para todos os fins de dircito, obrigando as partes em
todos os scus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio, anexos e pareceres, planos de trabalhos ¢ demais
anexos constanles da pasta técnica do processo licitatono,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serfio dirimidos de comum acordo entre as parles, com base na legislagio em
vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOFES

Serfio incorporados a este Contrato. mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projelos, nas especificagdes lécnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execucio ou
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA., salvo quando possivel
a edigio de apostilamentos em casos que ndo afelem a exccucio contralual efou afetem
diretamente o Contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

0O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAOQ

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo 4 corrupgfio previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei
Federal n® 12.846/2013 e scus regulamentos, se comprometem que para a execuclo deste
contrato nenhuma das partes poderd olerecer, dar ou se comprometer a dar. a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a accitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por inlermeédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacio, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupgdo, bem como de manipular ou [raudar o equilibrio econdmico linanceiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepdncia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerfio aqueles mencionados por
extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor historico, valor significative que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do cantciro de obras efou local em que estd sendo executado o objeto do presente edital.
devera a Contralada notificar a fiscalizagfio ¢ aguardar instrugdes sobre os procedimentos a
serem seguidos,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parand, para dirimir quaisquer
dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a gualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.
na presenca das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR ,em  de de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
k_(assinﬂtura e n® do CPF) (assinatura e n” do CPI) J
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Irf[ﬂn#l\"J'IlEL-lZ]'! N" 01 - CARTA-CREDENCIAL

A Comissdo de Licitagdo
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n* 14/2022
Prezados Senhores,

() abaixo assinado, . carteira de 1dentidade o , na qualidade
de responsivel legal pela . vem pela presente informar que o senhor
RG . € a pessoa designada por nds para

acompanhar a sessdo de abertura e recchbimento da documentagio de habilitagio e propostas de
preos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes especilicos para ratificar
documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagio em epigrale.
Atenciosamente,
Local, de  de2022
(Nome, n® CPI', n” RG ¢ assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELQO N° 02 - DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Tomada de Precos n” 14/2022
O signatario da presente, o scnhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda
a documentagéio ¢ tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢des necessarias 4
execuedo do objeto da Tomada de Precos supramencionada.
Atenciosamente,

Local, de  de2022

(Nome, n” CPI', n” RG e assinatura do representante legal)

CENTRD ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR



PREFEITURA DE 085
CORONEL DOMINGOS SOARES

GHPI 01613415/D001-18

MODELO N° 03 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagdo no Processo Licitatério TOMADA DE

PRECOS 14/2022, que o responsdvel téenico do proponente ~ -CNPI )
Sr. . inscrito no CREA/CAU (UF) sob n” . visitou os locais das
obras situados em . assim como tomou conhecimenio de todas as

informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagio,
inteirando-se das condigdes 1éenicas e da complexidade dos mesmos. tendo, ainda, constatado a
complexidade logistica e topografica do empreendimento.
Por ser verdade, [irmamos a presente declaragio.

Centro Administrativo Addo Reis,em  de de2022

Nome, n” de CPF. n" de RG ¢ n° de CREA/CAU e assinatura do responsivel técnico do
Municipio

Nome, n° de CPF, n® de RG e n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do
proponente
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MODELO N° 03.1 - DECLARACAOFORMALDEDISPENSA
Rel.: Edital de Tomada de Pregos n® 9/2022

() representante téenico da (inserir o nome da proponcnte)Sr.(a)(inserivr o nome do
representante). devidamente habilitado junto an CREA/CAU, DECLARA que renuncia 4 Visita
Técnica aos locais efou instalagies do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes 4 naturcza dos trabalhos. assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas efou financeira para com a Contratante,

Local,  de  de 2022

Nome, n® de CPF, n®de RG ¢ n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do
proponente
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fMODELU N® 04 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Conlorme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdo n® 218 de 29/06:73 e n®
317, de 31/10/86, do CONFLA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsdvel lécnico pelos servicos, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo, é:

o "REA/CA | Datado | Assinat -
n° Nome Especialidade CREA ! L atlfi. do bsma:rurg do resp
Unf registro lécnico

L | |
Declaramos, outrossini, que ofs) prolissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m} ao nosso
quadro técnico de profissionais.

Local, de  de2022.
(nome, n" de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022
Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem & real situagio da proponente. Esses
indices foram obtidos no balango do ltimo exercicio social,
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar lodos os documentos ou informacdes que comprovardo as
demonstragies.
SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais Indice
Liquidez geral (LG)
LG=(AC+ RLP)/(PC + ELP)
Liquidez corrente (L)
LC=AC/PC
Endividamento (F)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)
OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais. desprezando-se as
demais.

Local, de  de2022.

(nome. n de RG, CPT ¢ assinatura do responsavel legal)

(nome, n® de CPF, n® CRC ¢ assinatura do contador do proponenie)
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MODELO N° 06 - DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAQO
Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022
(0 signatario da presente. em nome da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara.
expressamente. que se sujcita as condicdes estabelecidas no edital de Tomada de Precos e
respectivos modelos, adendos, anexos ¢ documentos ¢ que acatard integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador,
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da qualificagiio ou que comprometam a idoneidade da proponente nos lermos do Artigo 32,
paragrafo 2° e Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, ¢ que ests
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local,  de  de2022.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N 07 - PROPOSTA DE PRECOS - orientacées
A proposta deverd ser apresentada em um arquivo em midia ( pendrive / CD) contendo o Nome,
numero do CNPJ, enderego ¢ telefone da empresa proponente, além dos demais elementos
constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execucdo, elc. proposta
¢ssa para a inclusdo no sistema conforme arquivos em anexo a este edital, utilizando-se do
programa/sistema “esPROPOSTA™ disponivel no portal de transparéncia do Municipio no
endereco cletronico http:/fwww._pmeds.pr.gov.br/pag. php?id=138&modulo=1 &tipodoc=,
Devera ser, também, apresentada proposta impressa conforme  dispenibiliza o programa
“esPROPOSTA™ e devidamente assinada pelo representante legal.
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica
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MODELQO N° 09 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO — Conforme modelos
constantes da Pasta Técnieca
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MODELO N° 10 - DECLARACAQ CNAE

Rel.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Objeto :(inserir 0 nome da obra | local, rua. numero, cidade e outros)

A empresa . cadastrada no CNPJI/MF sob n® . estabelecida a
. através do signatario da presente, o senhor {msem a qualificacio

cnmplem} representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que

representa a atividade de maior receita ¢ (codigo) - (descrigio

da atividade conforme CNAT).

Local, de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 11 - DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Iidital de Tomada de Precos n® 9/2022

A pessoa Juridica(inserir wnome da proponente)por intermédio de sen
representante legal, ofa) Sr(a). ( inserir o nome completo) portador(a)da carteira de
identidade RG sob o n® ( inserir o niimero) ¢ do CPF sob o n'f inserir o nimero),
DECLARA. para os fins do contido no artigo 9° inciso III da LeiB666/93,
especialmente para o Edital de Tomada de Precos N° /2022 -PMCDS, que niio
¢ servidor ou dirigente de orgdo ou entidade contralanie ou responsiavel pela
licitacdo.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgdnica do Municipio de Coronel
Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seu quadro
soclal, gerente, diretor, sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito. Vercadores, ocupantes de cargo em
comissdao ou lungdo de confianga, ou seus cdnjuges e companheiros. que sejam
integrantes do quadro societdrio da empresa.

Declara, ainda. para os [ins do contido na Stmula 13 do STF e Acordio
n°2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seus
quadros, gerente, diretor., sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja servidor piblico, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta .colateral ou por alinidade, alé o terceiro grau. do Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores ¢ ocupantes de cargo em comissdo ou funcfo de confianca do
Municipio de Coronel Domingos Soares,

Local, de  de2022.
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MODELO N* 12 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Ref: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local. rua, nimero. cidade e OULros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a
mesma estd estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno  porte,
conforme conceito legal ¢ fiscal de nosso ordenamento pétrio, podendo Usulruir os
beneficios da Lei Complementar n” 123/06.

Local.  de  de2022.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsdvel legal)
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MODELO N° 13— NAO EMPREGO DE MENORES

Rel.: Edital de Tomada de Precos n° 14/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua. nimero. cidade e outros)

O signatdrio da presente, o senhor  (inserir 0 nome completo). representante legalmente
constituido da proponente  (inserir o nome da proponente) declara. sob as penas da Lei, que ndo
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho
OU em $ervigos perigosos ou insalubres, nio mantendo ainda. em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos. salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos .

Local, de_ de2022.

(nome, n” de RG, CPF e assinatura do responsivel legal)
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO w
Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO. nos termos e fundamentos da [.ei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteracdes e legislagfio pertincnte, assim como pelas
condigdes do Edital de Tomada de Precos 14/2022, pélos termos da proposta da
CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas cliusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos. obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONLI, DOMINGOS SOARES, Estado do Parand,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Av, Araucaria. 3120, inscrito no CNPJ n®

01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito . de
CPI'n®. _ em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliado nesta
cidade.

CONTRATADA{O): . pessoa juridica de direito privado. com sede a
u _.em_ . Estadodo | inscrita no CNPJ sob n®

neste ato devidamente representada por deCPF__

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

(r objeto do presente Contrato ¢ a execugio de Construcio da Ampliacdo de Salas e Refeitorio
junto a Escola Municipal Pedro Ferrcira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel
Domingos Soares, com metragem de 174.41m?, conforme cronogramas  lisico financeiro,
orgamento, memorial, plantas ¢ demais documentos anexos., sob regime de empreitada por prego
global. tipo menor prego global, em consondncia com os projetos, cspecilicagdes téenicas e
demais pegas e documentos da Tomada de Precos 14/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugdo do objcto deste Contrato, é de RS
(Xxxxxxxxxxxxreais) daqui por diante denominado *VALOR CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econfimico financeiro face a eventuais aumentos justificados do
objeto ocorridos apos a efetiva contrataciio o contratado devers fazer prova e justificar seu pleito
perante a administragdo municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio ccondmico financeiro. deverdo ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administragdo, prédio da prefeitura.
2.2.2. O prazo para que a administragio municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-4 em até 5
(cinco) dias Gteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definicio do pedido pela administracdo municipal. o contratado
deverd continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais. bem como emitindo
as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuizos & administracio, nenhuma
alterago de valores serd admitida antes da data de publicacio do respectivo termo aditive na
imprensa oficial eletrdnica do Municipio,

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeicoar apés o decurso do periodo de
12 meses de contratagido. mediante solicitagio do contratado que cxpressem suas razdes e
[undamentos, passando a incidir. quando deferido, sobre saldo residual de execucdo do objelo a
partir do 13° més de contratagfo. Para aplicagio de reajustes de valor tomar-se-4 como releréncia
os indices oficiais do _I‘}IC{'_'-fndiue Nacional de Custo da Construciio, ou outro que o venha a
substituir, para as devidas e necessdrias correcies, tomando por base o més ¢ 0 ano em que este
Termo [oi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderfio ser
indeferidos pela administracio com a necessdria fundamentacio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratagiio da empresa para a execugio do objeto deste Edital, serio
pagos com recursos  da  dotagio  orcamentdiria do  Municipio na nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contrataciio seriio suportados
por recurso proprio do municipio.
b
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PARECER JURIDICO N* 594/22

Processo Licitatério n°: 158/2022 — Tomada de Pregos 14/22

Interessado: Departamento de Licitagies e Compras

Assunto: Andlise juridica inicial de edital de licitacio na modalidade tomada de precos,
seus anexos e minuta de contrate.

Recebe esta Procuradora, pedido de parecer encaminhado pela Presidéncia da
Comisséio Permanente de Licilagdes do Municipio, relativo ao processo n® 158/22, que trata da
abertura de licitagio na modalidade de tomada de precos sob n® 14/22 para contratacio de
servi¢os de empresa do ramo de construgio civil para ampliagio de unidade escolar na
localidade de Pedregulho, zona rural, segundo projetos, croquis, memoriais e demais
instrumentos constantes de pasta técnica.

Consulta-nos sobre a adequagfio da modalidade licitatoria adotada para 0 processo
em questdo, qual seja “Tomada de Precos”. e solicita apreciagio juridica da minuta do
instrumento convocatdrio e do contrato, para cumprimento do di sposto no pardgrafo tnico do art.
38 da Lei 8666/93.

1. Do relatorio:

O processo teve inicio com a requisigio formulada pela direcio do(s)
departamento(s) interessado(s) através da Assessora de Enpenharia, Engenheira Civil Sra Keury
Fabris Marcon. descrevendo suas necessidades e justificando sua pretensdo em seu(s) Termo(s)
de Referencia, acompanhado de projetos. memoriais, caraclerizacio técnica do empreendimento,
planilhas de detalhamento de servigos e estimativa de custos maximos, cronograma fisico-
financeiro e composicio de BDI (Bonificagfio ¢ Despesas Indiretas).

O pleito foi protocolado pelo setor de Licitagdes, que na sequéncia instruiu o
processo com as informagdes preliminares pertinentes a toda e qualquer contratagdo publica,
independentemente da modalidade que seria efetivado. Nessa esteira, constam dos autos a
indicagdo, pelo(a) contador(a) responsdvel, das dotacdes orcamentirias por onde correrfo as
despesas, dando conta de que serfio apropriados a despesa do empreendimento recursos
disponiveis do Municipio.

Foi minutado que a pretensio fosse atendida airavés de licitagfio, na modalidade
“Tomada de Pregos”, observadas as peculiaridades do objeto que se trata de servicos de
engenharia civil que exige processo mais rebuscado e de maior lapso de efetivacfio, afastando-se
da via de pregdo, sendo este aplicado apenas para conquista de bens e servigos mais comuns.

Consoante valor do objeto a participagdo dos licitantes se dard de forma ampla,
em razdo dos valores estampados no Edital, aliado ao fato de que o certame tera sua disputa por
menor valor global em regime de empreitada integral, nfio incidindo, neste caso, o disposte no
mciso | do art. 48 da Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14 ¢
inciso [ do § 1° do art. 34 da Lei Complementar Municipal n® 01/2009.

Foi elaborada a minuta do edital bem como minuta do respectivo contrato, para
atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s). cujos dois termos sdo submetidos 4
apreciagfo juridica nesta fase interna.

2. Da anilise da escolha da modalidade: A
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A Momada de pregos” € uma das modalidades reguladas pela Lei Federal
8.666/93, descrita no inciso 11 do art. 22, sendo que o §2° do mesmo dispositivo assim tipifica a
modalidade que se pretende utilizar neste certame:

§2° Tomads de pregos ¢ a modalidade de licitagio entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior 4 data do reccbimento das propostas, observada a necessaria
qualificacfio,

Esta modalidade pode ser empregada nas contratagdes publicas cujo importe niio |
ultrapasse RS 3.300.000,00(irés milhdes e trezentos mil reais), segundo eslabelece a letra “b” do
inciso I do art. 23 da mesma Norma.

Como jd mencionado neste parecer, esta modalidade é a mais indicada para obras
e servigos de engenharia vez que este tipo de empreendimento/objeto se reveste de diversas
peculiaridades, impondo, em face do valor e das responsabilidades adjacentes, maior 6nus s
partes envolvidas sendo oportunas maiores exigéncias e prazos.

Nao obslante, orientamos para que durante a condugio do certame sejam
cumpridas as determinagdes legais da Lei n° 8.666/93, sob pena de invalidade dos atos praticados
em desacordo com o referido diploma legal, em especial, quanto & publicidade dos atos.
observando-se o intersticio minimo de 15 dias entre a publicaciio do Gltimo aviso de licitagiio e a
data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicagio no Mural de Licitacdes do
Tribunal de Contas do Estado do Parand e no Portal de Transparéncia deste Municipio, na
mesma data de sua publicacio oficial.

3. Da analise da minuta do edital:

Passamos 4 andlise dos elementos abordados na minuta do edital e sua1
concordancia com as imposigdes do art. 40 da Lei de Licitagdes, 8.666/93. Traz o referido
mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitagio,
podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme as justificadoras de cada caso:

Art. 40. O edital conterd no prefmbulo o ndmere de ordem em série anual, o nome da
reparlivao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execugio e o tipo da
licitagfio, a mengdo de que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recehimento
da documentagio ¢ proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, el
indicard, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitaghio, em descrigio sucinta e clara;

Il - prazo e condigfies para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como
previsto no art. 64 desta Lei, para execugdio do contrato e para entrega do objelo da
licitagdo;

11T - sangdies para o case de inadimplemento;

IV - local onde poderd ser examinado ¢ adquirido o projeto basico;

V - se ha projeto executivo disponivel na data da publicaglio do edital de licitagio ¢ o
local onde possa ser examinado e adguirido;

V1 - condigfies para participaciio na licitagio, em conformidade com oz arts, 27 a 31
desta Lei, ¢ furma de apresentaciio das propostas;

VII - eritério para julgamento, com disposiges claras e pardmetros objetivos;

VI - locais, hordries e codigos de acesso dos meios de comunicaciio 4 distincia em que
serdo fornecido: elementos, informacg@es e esclarecimentos relativos a licitagio e és
condigdes para atendimento das obrigagles necessérias ao cumprimento de seu abjeto;
[X - condigiies equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no
caso de licitachies internacionais;
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X - 0 critério de aceitabilidade dos pregos unitério e plobal, conforme o caso, permitida
a fixacdo de precos miaximos e vedados a fixagio de precos minimos, critérios
estatisticos ou [aixas de variagio em relagio a precos de referéncia, ressalvado o
disposto nos pardgratos i"e 2° do art, 48;

XI- critério de reajuste, que devera retratar a variagio efetiva do custo de produgdo,
admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentacio da proposta, ou do oramento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;

X1 - vetado

XN - limites para pagamento de instalagéo ¢ mobilizago para execucdio de obras ou
SCrVigos que serdo obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas
ou tarelas;

XIV - condiges de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento ndo superior a trinta dias, contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela;

b} cronograma  de  desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros:

¢) critério de atualizagio financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamenio;

d) compensagdes financeiras e penalizagfes, por evenluais atrasos, ¢ descontos, por
eventuais antecipagiics de pagamentos:

¢) exigéncia de seguros, quando for o caso;

AV - instrugfics ¢ normas para 0s recursos previstos nesta Lei:

AV - condigbes de recebimento do objeto da licitaciio;

XVII - outras indicagdes especiticas ou peculiares da licitagio.

§ 1" O original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela |
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitagiio, e dele extraindo-se
copias integrais ou resumidas, para sua divalgagio ¢ forecimento aos interessados.

§ 2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeio bisico efou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificactes ¢
outros complementos;

IT - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios;

I - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administragiio e o licitante vencedor;

IV - as especificagiies complementares e as normas de execucio pertinentes 4 licitacio.
§ 3% Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigaciio
contralual a prestagiio do servico, a realizagio da obra, a entrega do bem ou de parcela
destes, bem comoe qualquer outro evento contratual a cuja ocorréncia esteja vinculada a
emissiio de documento de cobranga.

§4% Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até frinta dias da dafa prevista para apresentagio da proposta, poderio ser
dispensadas;

[ - o disposto no inciso X1 deste artigo;

Il - a atualizagio financeira a que se refere a alinea "¢ do inciso XIV deste artigo,
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento ¢ a prevista
pira o pagamento, desde que nio superior a quinze dias.

§5% A Administraco Plblica poderd, noseditais de licitagio para a contralagio de servi
gos, exigir da contratada que um percentual minimo de sua méo de abra seja oriundo oy
egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocializaciio do reeducando, na for
ma estabelecida em regulamento.

Vale destacar que as minutas de editais, nesta municipalidade, tem seguido uma
linha de padronizagdio a fim de otimizar o trabaiko dos envolvidos bem como manter uma linha
mais uniforme para que os licitantes possam tratar do instrumento ¢ cumprirem seus requisilos,
exceto quando a peculiaridade do objeto exija quesitos especificos para a satisfacio da demanda
e do servigo publico.

De outra via o arl. 55 da Lei 8.666/93 regula quais requisitos minimos a serem
previstos em contratos administrativos, quando celebrados:
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Art. 53, Sac cliusulas necessirias em todo contrato as que estabelecam:

I - 0 objelo v seus clementos carscteristivos;

U - oregime de excougdo ou & frma de fornecimenta:

1 -0 prege ¢ as condicdes de pagumente, os critérios, data-base e perindicidade do resjustamento de pregos,
08 criltrins de atualizacdo monctéria entre # data do adimplemento das ohrigagdes ¢ a do efetivo pagament;
IV o5 prazos de inlcio de etapas de execoglin, de conclusdn, de entrees, de obscrvagio e de recebiments
definitivo, conlorme o caso:

V-0 ercdito pelo qual correrd a despesa, com o indicago da classificagdo funcional programatica ¢ da
calegaria coonamicy;

W1 - as garantias nlerecidas para asseourar sua plena exeengin, quando exigidas;

YIl - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis ¢ os valores das multas,

WL = 08 cases de rescisdn,

[¥ -0 reconhecimento dos direitos da AdministragBo, em caso de reseisan adminisirativa previsia no art. 77
desta T.ei;

X - 83 condiyOes de importaglo, u data e 4 taxa de cimbio para conversio, quando for o caso:

Xl - a vinculagfe w0 edical de livitagdo ow ao termu que a dispensow au a inexigil, ao convite ¢ 4 proposta do |
licitante vencedor;

K1 - a lepislagdo aplicavel i exceugln do contrato ¢ especinlments 205 casos omissos:

KT - a obrigactio do contratado de menter, durante toda a execugio do contrate, em compatibilidade com us
abrigagies por ele assumidas, odas as condicies de habilitagin e qualificesio exigidas ma liciacing,, )

Em mesmo sentido, as minutas de contrato administrativo tém seguido cerla
padronizagio em seus texios & composi¢des, incidindo ajusies quando necessario para
alinhamento aos editais de objeto incomum, quando o caso.

Apos andlise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboracio do edital
bem como da minuta contratual nfio destoa dos ditames do art. 40 da Le; n® 8.666/93,
destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitagdo, a previsio de requisitos pertinentes
ao objeto do certame como condigio de habilitagio, fixagio de critério objetivo para julgamento
das propostas, prazos legais respeitados para impugnacio ao edital, abertura das propostas e
habilitagdo, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria nio tem nemhum o&bice a
mencionar nesta fase que possa ser obstdculo ao fluxo do processo,

4. Conclusio
Por todo o breve exposto:

4.1 opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “tomada de pregos”
para o desenvolvimento da licitagdo que se inicia e pela anuéncia para com a minuta do
instrumento convocatorio ¢ da respectiva minuta de contrato, nfo existindo Obice, em tese, para o
prosseguimento do processo licitatorio:

4.2 alerta-se que devem ser atendidas as orientacdes descritas no item 2 deste
parecer, in fine;

4.3 ressalte-se, ainda, que os critérios ¢ a andlise de mérito {oportunidade,
motivagdo econveniéncia do pedido) constituem andlise técnica do setor solicitante, bem como a
verificagdo das dotagdes orcamentirias ¢ especificidade ou cumulagio do objeto do
procedimento licitatorie, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
contornos juridicos formais do caso em comente(minuta de edital e contrato).

L o parecer.

Coronel Domingos Sr;:-arﬁesf'PR, 07 d_c outubro de 2022,

_—
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PARECER CONTROLE INTERNO N° 214/2022

FINALIDADE: Contratagdo de empresa especializada na drea de engenharia
para construcao de ampliagio de salas e refeitdrio junto a Escola Municipal
Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em Coronel Domingos
Soares com metragem de 174,41 m=.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o
processo n®158/2022 TOMADA DE PRECO n® 14/2022, solicitando a andlise e
parecer, referente a possibilidade de Contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia para construgdo de ampliagdo de salas e refeitério junto a
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em
Coronel Domingos Soares com metragem de 174,41 m2

Em justificativa, trata-se de uma necessidade de contratacdo destes servigos
para proporcionar maior qualidade e conforto aos alunos.

E o relatério

II-DO CONTROLE INTERNOC: A Constituicdo Federal de 1988, em seu art. 74,
estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a
Lei Municipal que dispde sobre a Reorganizacio da Estrutura Basica do Poder
Executivo e da outras providéncias, “...é o érgdo responsavel pelo sistema de
controle interno em todos os niveis e érgdos do Governo, tendo por objetivo a
fiscalizagdo contébil, financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial da
administragdo publica municipal e a verificacdo e avaliagdo dos resultados
obtidos pelos administradores em geral, a quem compete”.

Tendo em vista que a contratacdo sub examine, implica em realizagao de
despesa, resta demonstrada a competéncia da Controladoria para analise
manifestacao.

HI-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsavel pelo 6rgac de Controle
Interno do Municipio de Coronel Domingos Soares nomeada através da
Portaria n°224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediéncia e
visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituigdo Federal
de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem
as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle
Interno desenvolveu atividades de anélise e avaliagio, de possivel Contratagdo
de empresa especializada na area de engenharia para construgéo de
ampliagéo de salas e refeitorio junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de
Almeida na Localidade Pedreguiho em Coronel Domingos Soares com
metragem de 174,41 m2

IV - RELACAQ DE DOCUMENTAGAO;DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:

1

£
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a)processo com Justificativa e fundamentacao.

b) Indicacéo de recursos e dotagédo Orgamentaria:
c) Termo de ratificagao;

d) termo de referéncia;

e) Planilha orgcamentaria;

f) Parecer Contabil:

g)parecer Juridico;

V - DA FUNDAMENTACAQ: Considerando a necessidade da contratagdo e
baseada na Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 onde regulamenta
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituigéo Federal, institui normas para

licitagOes e contratos da Administragdo Publica e d4 outras providéncias.
§ 2" Tomada de precos é o modalidade de licitucdo entre interessados
devidumente cadastrados ou gue atenderem a todas as condicées exigidas
para cadastramento até o lerceiro dia anterior & data do recebimento das
propostus, ohservada a necessdaria qualificacio.

VI-CONCLUSOES Em face do exposto, ao objeto para Contratacio de
empresa especializada na area de engenharia para construcao de ampliagio
de salas e refeitorio junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na
Localidade Pedregulho em Coronel Domingos Soares com metragem de
174,41 m?., considero regular a contracdo. Desta feita, retomem-se os autos ao
departamento administragdo, para o seu devido andamento.

Sem mais € o parecer do setor de Controle Interno.
Coronel Domingos Soares, 17 de outubro de 2022,
. ap LIWTE
pidet %8 im0

e oie
Gnﬁt::a s 11”2
pord

ei de Lima
Controle Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2022 — PMCDS

0 Municipio de Corangl Dumingas Scaies trna plibfico que lar realizar, 2e 13:30 horas
tle 0 de novembro de 2022, na dw Araucana n® 3120 em Cel. Dom, Soares PR, TOMADA
DE FRECOS para ContigecEn de Fropress sars ERBCUCED de Barvicns para empreitads
Global ¢a Cancluséo da Ampliagio unlo a Eseola Municipal Aurara Tortali - Canfome
cranogramas fsien fnancelio, argamenta, memarial 2 plantas em anexo, cam praza de
exscuiio 120 dias. A pasta téenica completa & informaphes pora cadastrn poderdo ser
examinares no enderesn acma indicada ou o edilal basion extraido no site mittpdhaane,
prmcds.prgovhn. Jandic Bandiera - Sreleilo Kiunizipal de Coronal Damirges SoaresPR

1

Matéria puslicada no DIARIO OFICIAL GOS MUNKCIPIOS DO SUDOESTE DO FARANA ne dia 1810 2022,

A verificacio de autenlicidade da matéria pode ser leila informando o cadiga Idenlificader no site:
Allp dioems.com. e
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Empreendimentos 5F
EHEREEREMENTD S Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

J—|
E F Rua Marechal Candido Rondon, n2 3245, Bairro Cancall|
Cascavel, Parana, CEP 85.81-080, Fone! {(45) 3039-2824

SZYMANSKI & FAVERD
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual; |senta

MODELO N= 13

Ref. : Edital de Tomada de Precos n? 14/2022.

Objeto: Construcdo da Ampliagdo de Salas e Refeitdrio junto a Escola Municipal
Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregutho, em Coronel Domingos Soares-
PR.

O signatario da presente, o senhor LUIZ FELIPE SZYMANSKI, representante
legalmente constituido da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCDES LTDA,
declorg sob as penas da Lei, que ndo mantém em seu guadro de pessoal menores de 18
{dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo ainda, em qualguer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condicdo de aprendiz, a partir de 14 (guatorze) anos.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022.
nsmwuhmwum IPE S RAREEL

LU’Z FELEPE fJ\‘tH‘JKﬂ-tlmcu-kmEuh Lrtiieiora

Pl Braw ks w2, OUSAC SOUUTL DU=AL SOLLITE
SZYMANSKI: st s
03622521902 sarwirimoas
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCGOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N° 37.629.738-4 SSP/SP
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NISEFDOE St COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO] 10 SErias
MATRIZ CADASTRAL Az

MORME EMPRESARIAL
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

TITULD 00 ESTABELECIMENTO (KOME OE FANTASIA) PORTE
CONSTRUTORA 5F DEMAIS

CODIGD E DESCRICAD DA ATIVIDADE SCONCMIGA PRINGIFAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

COMGD E DESCRIGAD DAS ATIWIDARES ECONOMICAS SECUNDARLAS

41,10-7-00 - Incorporagio de empreendimentos imoblliarios

42.12-0-00 - Construgio de obras de arte espaciais =

42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

42.99.5.90 - Dutras obras de engenharia civil ndo espacificadas anteriormente
43.11-802 - Preparagio de canteiro e limpeza de terreno

43,21-5-00 - Instalacdo ¢ manutengdo eléfrica

43.30-4-09 - Qutras obras de acabamento da consirugio

43.99-1-01 - Administragio de obras

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

COLIGO E DESCRIGAS Db NATUREZA JURIDICA
206-2 - Socledade Empresdria Limitada

LOGRALIURN HUMERD COMPL EMENTO

R MARECHAL CANDIDO RONDON 3245 .

CEF BAIRROIESTRITE MLHICIRID LF
B5.811-080 CANCELLI CASCAVEL PR
ENDEREGO ELETRONICD TELEFOHE
CONTABILIDADE@CONSTRUTORASF.COM BR (45) 3039-2824

ENTE FEDERATIVD RESPONSAVEL (EFR)
EEERE

BTUALAD) TIATA DA SHTUAGAD CADASTRAL
ATI 2712014

—-

HCTTVD DE SITUATAD CADRETRAL

SITLIAGAL ESPELEAL DATA DA SITUACAD ESPECIL

e waanaadd

Aprovado pela Instrugio Normativa RFB n® 1,863, de 27 de dezembro de 2018,
Emitido no dia 13/10/2022 4s 17:02:21 (data e hora de Brasilia).

about:blank



MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 016144 15/0001-18

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° 006

22

i_-.l'.:)ata da Inscricao: Sﬁmaapg—?‘-:_,..-

DADOS GERAIS:

Razao Sﬂclal SZYMANSKI & FAUEHD EONSTRUQ@ES LTDA

Codigo CNAE: 41.20/4-00 Tipo Empresa; DEMAIS

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245

| Bairro; CANCELLI

g-mail: hcltames@guns’[rutorasf com.br

 Cidade: CASCAVEL  UF.PR_

' C.E.P.: B5.811-080 Fone/Fax: 45 3039-2824

CNPJ: 21.532.362/0001-01 )
Sacio Gerente: LUIZ FELIPE SZYMANSKI

Insc Estadua1 ISENTA
CPF/MF: 036.225.219- 02

Insc. Mum_pa! 9202800

RAMO DE ATIVIDADE:

Cadigo Descricao

41.20/4-00

Construgées de Edificios
Incorporagdo de empreendimentos imobiliarios

41.10/7-00

42.12/0-00 | Construcao de obras de arte especiais

| 42.13/8-00
42 99/5-99

Obras de urbanizacao- ruas, pracas e caigadas

43.11/8-02
43.21/5-00

Instalag&o e manutencao elétrica

43.30/4-99 | Outras obras de acabamento da construcio

43.99/1-01 ﬂdminiﬁha;ﬁu de ﬂbFEIE

71.12/0-00

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descricdo do Documento N°®. do Documenta ' Data Data
: Emissdo Validade |
Certidao Negativa do FGTS | 2022082101200457922042 30/08/2022 5
Certidao Negativa de Débitos ' 28508336/2022 30/08/2022
Trabalhistas -
Certidao Negativa Federal ED98. 4ABC 88F2.90FE | 17/05/2022 | 13/11/2022
Certiddo Negativa Estadual _ 027206434-02 07/07/2022 | 04/11/2022 |
Certidao Negativa Municipal 130337/2022 26/08/2022 | 26/11/2022 |
' Este Certificado obedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

! DOMINGOS SOARES, Estado do Parana.

( iR Q \(Xﬂl[‘

F'res1dente
Comisséo Permanente de Licitacéo

Cel. Domingos Soares - PR., 30/08/2022.

CENTRE ADMIMISTRATINO ARAQ REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE/

46-3254-1166 - CEP BS53T000 - PR }l

Y
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAE

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissio conforme arl. 17 da lostrugio Normativa o* 03, de 26 abril de 2018)
CINDJ: 21.532.362/0001-01
Razio Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

Anvidade Econdmica Principal;
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Enderego:
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 - CANCELLI - Cascavel / Parana

X

i
Emitido em: 06/09/2022 17:01 1 de 1

4

Ohservagaes: s
A veracidade das informagfes poderd ser verificada no enderego www, comprasgovernamentais.gov_br.
Este certificado ndo substitui os decumentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993,

Digitalizods com CamSeinner



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.532.362/0001-01

FRessalvado o direito de a Fazenda MNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil {(RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl, 151 da Lei n” 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributdrio Nacional (CTHN), ou objeto de decisfo judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscricdes em Divida Ativa da UniZo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
MNacional (PGFN],

Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negaliva.

Esta certidio & valida para o eslabelecimento matriz e suas filiais e, no casc de ente federativo, para
todos 0s drgdos e fundos publicos da administragiio direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeilo passivo no ambito da RFE e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tinico do art, 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderacas <httpfifb.gov.br= ou <htip:fwww. pafn.gov.br=.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 13:47:51 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasilia=.
Valida até 03
Cadigo da certiddc: 37F4.29FD.5CEBB.6404

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Parana !
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 027206434-02

Certidao fornecida para o CNPJ/IMF:  21.532,362/0001-01
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/ER

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos asinda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigages tribularias acessdrias,

Valida até 0 {2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

P
Hagira { da T
Evutiay vig beaiet Pubhes (GFOF2022 1550 24}
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

N® 130337

/ 0337/2022

A presente Certiddo & VALIDA PO (noventa) DIAS a contar da data de emissio da mesma.
[ CONTRIBUINTE ]

Nome : 551112 - SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CMNPJICPF: 21.532.362/0001-M1

Endereca: RUA MARECHAL CANDIDOD RONDON, 3245

Complemeanto:

Bairro: CAMCELLI CEP: B5.811-080
Cidade: Cascavel Eslado: Parana

[ REQUERENTE]

Codigo: 551112
Nome/Razdo: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CHPJICPF: 21.532.262M001-M

[ FINALIDADE]

Juridico

[ INFORMAGOES ADICIONALS ]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado,
ainda ndo vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora,

Esta cerlidao compraende todos os débilos imobilidrios & mobiliarios, tributarios ou ndo, inscrilos ou nda em Divida
Aliva, administrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel {SEFIM), tais como Imposto Predial e Territonal
Urbana — [PTU, Imposto sobre & Transmissao de Bens Iméveis — [TBI, Contribuicio de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo,
Caonfribuigdao de lluminagao Plablica — CIP incidente scbre lotes vagos, Taxa de Protecio a Desastres. Taxas de Expediente,
Multas de Regularizagfo de Obras, Aulos de InfragBo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos —
1S5, Taxa de VerificacSo de Regular Funcionamento, Taxa de Licenca Sanilaria, Taxa de Localizacio o Funcionamento, Aulos
de Infragio do PROCOMN e demais débitos para com esta municipaidade.

Conforme disposto no art. 108 do Cadigo Tributdrio Municipal e no art. 206 do Codigo Tributdrio Nacional, esta
certiddo possui o8 mesmos efeilos da certiddo negativa. Fica ressalvado o dirgilo de a Fazenda Publica langar, cobrar e
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeitc passivo acima identificado gque vierem a ser apuradas
posteriormente, mesmo referentes a pericdos anteriores ou compraandido nesta certiddo,

Cascavel, 26 de agosto de 2022

8

A autenticidade desta cerlidio deverd ser confrmada na pagina da Prefeitura:
hllps fcascavel atende. netf@lipoiservicorvalor'3 Vpadrao/lcadi
Codigo de Autenticidade: WGT221202-000-TMHXOWGEPMTIPJO-7

Rua Parana. 5000 - Fone/Fax {45) 3321-2020 - CEP 85810011 - Cascavel - PR
Home-page. hiip:Mwww.cascavel.pr.gov.br
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CAIX

CALCA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  21.532.362/0001-01
Razado Social:SZyMANSKI FAVERO CONSTRUCDES LTDA

Enderego:  RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 3245 / CANCELLT / CASCAVEL / PR /
B5811-080

A Caixa Econdmlca Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicfes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacies com o FGTS

Validade:17/10/2022 a 15/1 2

Certificagdo Mamero: 2022101701330100278093
Inforrmacdo obtida em 26/10/2022 14:16:37

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lel esta
condicionada a wverificacBo de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

nitps:fconsulla-cri.caixa.gov br'consuliacr/pagesfisiaE mpregadares, jsf



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBRITOS TRABALHISTAS

NHome: SZYMANSKI & FAVERC CONSTRUCQOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNEJ: 21.532.362/0001-M

Certiddc n®: 1764539442022

Expedigio: 02/06/ 2, as 16:43:36

Validade: 29/1 14 — 180 {(cento & oitenta) dias, contados da data
de sua expedicio.

Certifica-se gue SEYMANSKI & FAVERD CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
¢ ilnscritofa) no CHNEJ sob o n® 21,532.362/0001-01, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Wacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacio
das Leis do¢ Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, & no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sic de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

Ho caso de pessoa juridica, a Certid3o atesta a empresa em relacic
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais,

A aceltacgdo desta certiddo condicicna-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior de Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddc emitida gratuitamente,

INFORMACAO IMPORTANTE
De Banco MNacionzl de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagic das pessoas naturalis e juridicas
inadimplentes perante & Justiga do Trabalho guanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgadse ou em
cordos: judiciais trakbalhistas,; inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarics, a honorarios, a custas, =2
emolumentos ou 2 recolhimentos determinados em lei; au decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do

Trabalhe, Comissé&o de Conciliagéo Prévia ou demais titulss o
disposicdo legal, contiver forga executiva.

{
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Empresndimentos SF 1 16

SREREGHUBHENTOS Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

RHua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairro Cancell
SN S RAVERG | Cascavel, Parana, CEP B5.811-0B0, Fone: (45%) 3049-2824
i CNPJ: 21.532.362/0001-01 - |Inscricdo Estadusi: Isenta

MODELO N2 02

DECLARAGAQ DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preco n2 14/2022.

O signatario do presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituide da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCGOES LTDA,
declara que a mesma recebeu toda a documentagdo e tomou conhecimento de todas
as informacbes e condigBes necessarias 8 execucdo do objeto da Tomada de Preco

supramencionada.

Cascavel/PR, 03 de novernbro de 2022.
Feryad? duplabraach poel LiZ FELIFE ST hudhizK]
LIl = b g R S

Hin® Bvaihecn v, OL=AC SOLU T QU 40 SOLUTL

SZYMANSKI: SsSiieds otberh

03622521902 =fafrses
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 SSP/SP
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 114317/2022 Validade: 25, -_;__I.__:-i"-'.-""

Razdo Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21532362000101

Num. Registro: 58500 Registrada desde : 24/03/2015
Capital Social: R$ 800.000,00

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO ROMDON, 3245 CANCELLI

Municipio/Estado: CASCAVEL-FR CEP: 85811080
Objetivo Social:

As Obras de infra-estrutura; ConstrucBo de edificios de todos os tipos (residenciais,
comerciais, industriais, agropecuarios e publicos), as reformas; Manutencbes correntes,
complementactes de obras de infra-estrutura; alteracbes de imdwveis; a montagem de
estruturas de casas e de edificio pre-fabricadas in loco para fins diversos de natureza
permanente ou temporaria. Fard parte do objeto todas as atividades que contribuem para
a conclusdo da construgdo bem como para a sua manutencdo; Os servigos especializados
que se aplicam a diferentes tipos de construcdo e que requerem habilidade ou
equipamentos especificos; Tambem, compreende os servicos de gerenciamento e execucao
de qualquer tipo de construgdo por contrato de administracdo. A prestacdo de servico de
engenharia também contemplam o objeto deste contrato.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.
M&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa ate a
presente data.

RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 21532362000101
1 - Nome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO
Carteira: PR-101150/D Data de Expedigdo: 13/02/2009

Desde: 24/03/2015 Carga Horaria: 4: H/D Até: 23/01/2018 ¢
Desde: 08/02/2018 Carga Horaria: 4: H/D .
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular QR@Q I ;iﬁ
Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 72 da Lei Federal
M.2 5,194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal MN.© 23.569/1933 e

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular )
Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art, 7% do CONFEA &

hitps:fereaweb.crea-prorg. briconsultzs/cerfidaojuridica, aspTSESSAO=4 8806347 G4cT40a7 b T ad4c07 T Gb4bTO3ACODREGTO=561TB0&DEFTO=,.. 112



2052022 11:37 CREA 1 1 8
do art. 7¢ da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo; Regular
Decreto Federal N.? 23.569/1933 - Art, 28°

Para fins de: LICITACOES

Certificarmmos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certid&o perdera sua validade para todos os efejtos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
{http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.? 259884/2022, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de guaisquer servicos ou obras sem a participacdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

Emitida via Internet em 29/08/2022 11:35:54

Dispensa-se a assinatura neste docurnento, conferme Instrusdo de Servico N® 03/2021.
A Talsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasiieiro, sujeitando o autor &
respectiva agdo penal,

&
\ ?&

hitps: creaweh, crea-pr.org briconsultasicertidacjuridica asp TS ESSAD=4850634T64cT40eTh Ta44c0TTeb4bTIIRCODREGTO=661T808DEPTO=... 22
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
0{3} profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, {:Ircunscrlta

én[sj atribuicao(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 114319/2022 Validade: 25,’02{?.96

Nome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO

Carteira - CREA-PR N2 :PR-101150/D
Registro Macional @ 1707025045
Registradola) desde ; 13/02/20058

Filiacdo ; CARLOS ROBERTD FAVERD
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES FAVERD
Data de Nascimento @ 17/05/19486
Documento de Identidade ; 94409969 Orgio Emissor @ II-PR UF @ PR CPF : 05833246903
Maturalidade : PALMAS/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO QESTE DD PARAMNA
Data da Colagao de Grau : 17/12/2008 Diplomacao : 17/12/2008
Situagdo : Regular
Atribuicbes profissionais:

Resolucio do Confea N.© 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.® 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7% da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal MN.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Decreto Federal N,© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até

presente data. :
/N@ \/
Y N y

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022. %

Para fins de: LICITACOES

7l
A autenticidade desta certidio poderd ser confirmada na | pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 259890/2022 " 0
!

hilps-icreaweh. crea-prarg.briconsultas/ceridac.asp?SESSAO=4060634T64cT40eThTad4clTTERAbTOZACODOREGT O=561780&ngtceridan=04&.. 112
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ZO08/2022 1138 CREA
Emitida via Internet em 29/08/2022 11:36:57

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N9 03,2021,
A falsificagdo deste documento conskitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o aolor &
respectiva acio penal,

hittps:ficreaweh.crea-prorg.briconsullas/coridac. asp?SESSAD 4860534 7H4cT40aTbTad4c07 Feb4bTOIRCODREGTO=5617804 foartidaa=0&... 22
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FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA I
CHPJ; 30.617.80008001-57

Telefono: (45) 99011-5534
Avenlda Tancredo Maves, 2442, Alto Alagre — Cescaval -PR

ATESTADO TEGNICD

Aleslamas para lins de comprovacdo da realizagio de alividade lecmca que. o
Profissional Rodrigo Anastacio Favero porador do CPF (058332468-03 e do RG
94409064, com regisira no CREA-PR sob n® 10115000, presiou & FACCH| DEVES

Hid BENNSw D ) = Bin sd-gaes aswinediy dg-eain

Op A)E OU epEuliyuLicd J05 e CERUED BlSOp S0eapes B o apUsnuaine ¢

CHEL 20,617 80010001-17
ART n%: 1720152076419,

] INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sab n® 30.617.500MG001-17 o5 E
J servigos abaiwo relacionados com as seguintes caracleristicas: E:
I &
i e d
i 1, Caeracterzacao da Obra; Edilicagae residencial sendo 4 casas pevimean!o [2MEc & & g
casas do tipo sobradn, totelizendo 542 84 m? de drea construida, localizada na Rua E
jre)

Gig Francisco de Assis a° 463, lote 03, quadra 02, CEF - 85805-620 bairro EE

Pioneims Catarnenses em Cascavel-FR. ;

2, Contratante dos Servigos: FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS- b §

3 £l

LTDA : i

o

2

3

E]

4, Empresa Conlralada: Szymanshi & Favera Construgies Lida
CHR; 21.532 362/0001-01

Profissional: Rodrigo Anasticio Favern. Engenhairn Civil, CREA-PR 101 150D, i
Data de Inicio & Dala de Térming da Obra: DV0EE01E e 010602020,
7.  Alividades Desenvolvidas

o

Elaboragao Projelo Arquiltetonico com drea total 542 84 m?®
Execugao de fundagao 17,96 m® de estacas escavadas com
digmeire da 25mm.

c. Execucdo de 1631.66 m® de formas de madaira.

d. Execucdo de 1540812 m* alvenaria em bloco ceramico com

E assenamanto com argamasss a basa de cimanio & araia,
Execugio de 3354,90 m# de chapisce,
Exacupdo da 3354 80 m* de embogo,

€ 2 2 PUIBRD ‘720260 T 80 BOSYOICEZOTLL &) LD

9. Execugao de 3354,90 m® de reboco @ base da cal. ! |
h. Execugdo de B34,27 m de assenlamento de cerdmeca em pisos e 4
| paredes, ! s i
| l. Execugdo de 92 umidades de esgquadrias em aluminio com vidro : ! ﬁ

blindex, {
i Execucdo de 53 m* de coberdura com astretura de madeira e !i

Pagina 1de 2 l




FACCHI DEVES iNCDRPﬂRADDRA D-E-IMD‘-I"EIE" LTDA
CNPJ: 30.617.800/0004-17
Telefanie: (45) 999415534

Avenida Tancradg Neves, 2442, Alo Alogre - Cascavel -BR

lelhas a fibiroeiments Gmm

k. Lancamsenia de 1 18.38 m?* de concrelo 20MMPA molre Galdramng,
wigas o pilares.

Exocucho de corte, dobr o lancamenic de 6.881.4 kg da aga.

m. Execucio de 283 pontos eletricos,

. Inlalacio de 54 porias de madeira, incluinda batentes & jogos de visla,

0. Execucdo de forro de gesso em placa 448,50 m

P Ewxecugdo de 6547 90 nv de pintura em linta latex PVA,

q. Execucdio de 175,99 de pavimento intertravada com pecas de concrato
2 64,3 m de meio-fia,

r. EXecugdo de 20,56 m® de grama,

£ Execucio de 21334 mt de prsn drenanie,

SUDT ¢ 4 Do id-gaia s Sdiis) e-Eaun

OR[IED SEEAP apepiEs B O SREpISEuBIng ¥

ZENEELTLAT oraid op

Cascavel, 15 de selembro de 2022

// Eoh

s
!

,&,’15%:3
SERGIO LUIZ DEVES

GPF:765.604.149-49
Socn) Froprietario

CUERLINL. O ORLBLOILE SEIYNS SeE
Dp IS OU-EpEELLEYD [0S dhEp

e
E ap € euilivd ‘2202060012 90 GECMIOOZE0ELL A 1WD
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT i ;
Resolucio n® 1,025, de 30 de outubro de 2009 CR EA..P g ﬂﬂr‘rt_i:s;:::.;:wu
Atestado  °
©1720220004368

Atividade concluida

Conselhe Reglonal de Engenharia e Agronomia do Parana

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n® 1,025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronormia
do Parand - Crea-PR. o Acerve Técnico do profissional RODRIGO ANASTACIO FAVERO
referents a{s) Anotagdo{des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminadais):

Profizsional: RODRIGD ANASTACIO FAVERD ANP: 1707025045

Fegistro; PR-101150/D
Tiiulo profissional; ENGENFIEIRD CIVHL

Mumero da ART. 1720194076418 Situago da ART BAIXA POR CONCLUSAD DE QBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Cbra ou Servico  Regilstrada em: 28/08/2019  Bawada em: 15/00/2022 Forma de registro.
Substituicde  Participacdo técnica: Individual

Empresa contratada: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

Contratante: FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CHPJ: 30.617.800/0001-17
Rua; AV TANCREDO MEVES NU: 2422

Complemanto:  Bairmoe: ALTO ALEGRE

Cidade: CASCAVEL UF; PR CEP: 85H05-036

Conlrato: celsbrade em 01/06/2010 Vinculado 3 ART: 20193253236

Walor do contrato; RS 800.000.00  Tipo de contratante: Pessoa Juridica {Diraite Privado) brasileira
AcAo Insfitucional.

Enderago da ohraisenigo: R SA0 FRANCISCO DE ASSIS N7 453
Complemente: QUADRA 02, LOTE (43 Bairmo, PIONEIROS CATARINEMNSES
Cidade: CASCAVEL UF: PR
Coordenadas Geograficas!

Dala de inicio: 010672018 Conclusdo efetiva: 04/06/2020

Finakdade: Residential

Propristario; FACCHI DEVES INCORFORADORA DE tMOVELS LTOA
Afividade Técnica: 1- Execucio de obra, Projeto, Projeto arquitelinico de edificagsio de alvenaria, 542,84 M2

CEP: B5805-620

CHPL 30,617 A0OM001-17

ﬂhsanracﬁcs_&a?arﬂdﬂn:
O Crea-PR cerlifica 05 dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalments, que se ancontra vinculado & presente Certido de Acervo Técnico - CAT ©
atestado contende 2 folhals), expedide pelo confratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e sxatidio das infarmacies nele constantes.

Cartidao de Acervo Técnico n® 1720220004368/2022
Z9M089/2022 17:03

A CAT & gual o atesiado estd vinclada & o decumento que
camprova o registro do atesiado no Craa,

A CAT & qual o aiestado esta vinculado constiluird prova da
capacidade lecrico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver ou verha 3 ser
integrado Bo- seu quadro tecnico por meio de declaracdo
entregue no momenlo da habilitagdo ou da enfrega das
popostas.

A CAT & valida em todo lersitdrio nacioral

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Perand
800 041 DDET
WenN,LCrea-pr.org.be

A CAT perders a validade no caso de modificacio dos
dados técnicos qualitativos ou quantifativos nela conlidos
em ragao de subsiituigdo cu anulagio de ART

A pulencidade & a validade desla ceridac dove ser
confirmada o site  da Crea-PR, no  endersco
hllps-iiwens crea-pr.org.br. informanda o nomern do
protocolo: 28121202022

& falsifcacac deste documento constitui crime pravisto no
Codign Penal Brasilsiro. sujeltands o auter & respectiva
agdo penal,

i Begleral dn Legertais
B e Firasd

LR IR TN R C T
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Empreendimentos SF :
EMPREENDIMENTOS

Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda
E F = Rua Marechal Candido Rondon, nt 3245, Bairro Cancalli

Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: Isenta

SEYMANSH] & FAVERD

MODELO N2 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.. Edital de Tomada de Preco n2 14/2022.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdio n® 218
de 29/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arguitetura, e Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso

venhamos a vencer a referida licitac3o, é:

MNe Nome ! Especialidade CREA Assinatura

01 | Rodrigo Anastacio Favero | Eng? Civil PR-101150/D RODAIST 3
] ANASTACIC FAVERD 1
| 05831246503 |

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso

guadro técnico de profissionais/ contrato de prestacio de servigos.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,

JAemnaco dgnatments porlUIZ FELIPE SZYMANSER
LUIZFELIPE ===
Do GeliR, OniCR-frgall Ol=fipoddade Corifleadom

Raip Brasikeia oF, OLSAC S0LUT, OU=AC S0LLTY

SZYMANSKI: SEsiimnassar
03622521902 s ieanes
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 55P/5P
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EMPREENDIMENTOS ' Raz3o Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancell|
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, lFone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01  Inscricdo Estadual: isenta

MODELO N2 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preco n? 14/2022
Objeto: CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS E REFEITORIO JUNTO A ESCOLA
MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA.
Nome da Empresa: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n%: 21.532.362/0001-01
Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, N23245, CANCELLI, CASCAVEL-PR
Fone: 45 3039-2824
E-mail: licitacoes@construtorasf.com.br

O representante técnico da SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA o Sr.
RODRIGO ANASTACIO FAVEROD, devidamente habilitado junto ac CREA/PR, DECLARA
que renuncia a Visita Técnica aos locals efou instalagfes do objeto licitado, de que tem
pleno conhecimento das condigies e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
guaisquer questionamentos futuros gue ensejem avencas técnicas e/ou financeira para
com a Contratante.

Cascavel/PR, 03 de novembro da 2022,

RODRIGO  pimsssompesuo manes
ANASTACIO St SO-ITE O 113 D
FAVERO:  EERRSIELITES
05833246903 miEeaiasing
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

RODRIGO ANASTACIO FAVERO
CREA-PR N2 :PR-101150/D

ol M el
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Empreendimentos SF !

SR EENIAMENTQS Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

=

SZYMANSK] & FAVERD

Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairro Cancalll
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNREJ: 21.532.362/0001-Q1 - Inscricdo Estadual: Isenta

1]

MODELO N2 11
DECLARAGAO DE VINCULO FUNCIONAL

Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 14/2022

A pessoa juridica SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. Luiz Felipe Szymanski, portador
dacarteira deidentidade RG sob on2 000000 e do CPF sob o n2 00000, DECLARA,
para os fins do contido noartige 9°, inciso Il da Lei8666/93, especiaimente para
o Edital de Tomada de Pregos N2 14/2022 -PMCDS, que n3o & servidor ou
dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitac3o.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgénica do Municipio de
Coronel Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida ndo possui
em seu guadro social, gerente, diretor, sdcio, proprietdrio, administrador,
controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores,
ccupantes de cargo em comissdo ou fungdo de confianga, ou seus conjuges e

companheiros, que sejam integrantes do quadro societdrio da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Simula 13 do STF e Acorddo
n22745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em
seus quadros, gerente, diretor, sdcio, proprietdrio, administrador,
controlador ou conselheiro que seja servidor publico, conjuge,
companheiro ou parente em linha reta ,colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo
em comissdo ou fungdo de confianca do Municipio de Coronel Domingos

Soares.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,
fessinade digitalimerde por LUEZ FELIPE SZYRARSKEIDG 2821 G0 1
L U [Z FEL I PE MWD CeBR, O=ICP-Brasd, OU=Avardady Celificadom Raiz /
Bresdeira w2, CU=AC SOLUTI, CUsAC SOLUTI Mullipks, Q=

TEITI000T03, DU=Corfificadks PF A3, CH=LUZ FELIPE
SZYMANSKI:0362252 fhmeissae:
. Ragan: Eu o o subor desbe dacumentno
Localizagss: GascavelPR, 31102022
1 902 [raba: 20729039 1458 15-0000F
Fazxil POF Readar Vomaa: 12401

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

LLNZ FELIPE SZYMANSKI ;
RG N¢ 37.629.738-4 55P/SP
I Q |
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EMPREENDIMENTOS Raz3o Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

| -

SZYMANSKI & FAVERD |

I Rua Marechal Candicdo Rondon, nf 3245, Barro Cancell)
CCascavel, Parana, CEP 85.81-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrico Estacual: Isenta

MODELO N= 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Prego n® 14/2022.

Declaramos gque as demonstragBes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balange do dltimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde gue solicitado pelo licitador, nos
comprometemaos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo

as demaonstracdes.

SAO AS DEMONSTRAGOES:

TIPO DE iNDICE i VALOR EM REAIS | INDICE |
Liguidez Geral (LG) 7.833.865,37+15.840.354,11 4,45 '
LG={AC+RLP) / (PC+ELP) 3.390.327,41+1.938.082,77
Liquidez Corrente (LC) 7.833.865,37 2,31

| LC= AC/PC 3.390.327,41

Endividamento (E) 7.833.865 37+2.436.841,44+15.840.354,11 4,90
E = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP) 3.390.327,41+1.938.082,77

OBS: Os indices deverio ser apresentadas com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demals.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,

LUIZ FELIPE foamrrio 4 sielrwerts po Al L FE_WE ZOVRRHLK" I‘SS:I'TMJ ﬂlgl'ﬂll’l’m"’! po '-"-"IN‘EIEF.‘LEI
et ; R BORTOLLZ FL15546437957
s s L Ehgr VAN D E L E I B GBI, D=ICP-Brad. GLISAT SOLLTEMakpa
SZY MANSK]' Pyt e o, B30T F 1003, 0L Prasmel O
T P rifepin il i Cortifichdn PF A1 CH=YANIERLE]

BORTOLUZZI:

BORTOLUZZEOS5IE497 052

03622521902 swEpizay

Bazho BEu sou o miler deste documeia

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES

LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N? 37.629.738-4 55P/5P

5536497952

VANDERLEI BORTOLUZZI
CRC N2067477/0-7

Locakregic DeacavallR, 2TIO20E
Datar 2092 1027 1022480200
Fouil POFE Ragcar varsin: 12,0,1




BALANCO PATRIMONIAL £ { l

e A I
Entidade; SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCDES LTDA
Feriodo da Escrituracao: 01/01/2021 a 3112/2021 CHNPJ: 21.532.362/0001-01
Nomero de Crdem do Livro; 8 %
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembrpdéﬂxzj
et . |
Descricac Mota Saldo Inicial Saldo Final
ATI WO R§ 24,900.707,11 RS 26,111.080,97
ATIVO CIRCULANTE RS 8.350,048,65 RS 7.633.665,37
CAIXAS EQUIVALENTE DE CAIKA RE 1.941.004 78 RS 2,515,401,51
CAIXA GERAL RS 271,184 44 S 1.036.646,35
CAIXA RS 271.184 .44 S 1,036,648,35
BANCOS Cf MOVIMENTO RS 1.019.000,95 % 672.601,08
CEF 0191235 RS 161,935,939 RE 630,717 65
AL 0282/84004-0 RS 23.214,22 R 889,40
LNIPRIME 39510-2 RS 1.581 40 R 0.520,05
CEF 5F LIBERDADE 2531-3 RS 787.533,58 R$ 231,305 98
CEF SF SAFIRA 24147 RS 37.172,88 R 0,00
SICREDI 817901 RS 7.556.88 A5 100,00
BCO CIAPLIC.MERCADD RS 650.909,3% RS 606.152.08
APLICACAD CEF 1513-5 RE 361.359,12 RS 482,697 06
APLICAGAD ITAL B4004-0 RS 206.606,62 RS 0,00
UNIPRIME CONTA CAPITAL RS 1.000,00 F§ 1.000,00
PREVIDENCIA CALXA RS 834 44 R 11563550
SICRED| CONTA CAPITAL RS 300,00 RS 3.370,06
APLICAGAD CEF LIBERDADE RS 713,21 F$ 3.149,38
CREDITOS RE 1.211.482,65 RS 376.788,22
CREDITOS DIVERSDS RE 839.055 45 R$ 227.663.80
DUPLICATAS A RECERER RE 839055 45 R§ 227 BE3.B0
IMPOSTOS A COMPENSAR RS 4.061,97 R$ 5.125,42
IMPOSTOS A COMPENSAR RS 4.061,57 RS 5.12542
ADIANTAMENTOS R$ 14,000,00 RS 14.000,00
RECLAMAGAD TRABALHISTA RS 14.000,00 RS 14.000,00
PERMUTAS RS 354.365.23 5 130.000,00
PERMUTA CONCRETIZA R 84.365.23 RS 0,00
PERMUTA MOTION RS 140.000,00 R$0,00
PERMLUTA MET.CATARINENSE RS 130.000,00 RS %30,000,00
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE 522747222 RS 4.941.674,
EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO RS 5.227.472,22 RS 4,841,674,
Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ndmero | =\
09 4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 9B 9B.1D 3B.C8.D4-6, nos iermos do Decreto n® 8.683/2015,
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade SZYMAMSK] E FAVERD CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracao:  01/01/2021 a 3112/2021 CNPJ: 21.532.362/0001-01

Mimero de Ordem do Livro: 8

Feriodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrican Mota Saldo Inicial Saldo Final
CUSTO SF LIBERDADE R 2.800.318,08 R 3.008,708,77
CUSTO SF SAFIRA RS 7.300.663.14 HE 731.482,05
CUSTO ARAUCARLA R$21.431,34 RE 22.827.01
CUSTO MAIPORA R4 2780944 RE 40,205,365
CUSTO IBEMA F§ 46,205 91 RS 261,920,841
CUSTO RUEI RS 88,78 RS 702.B53.07
CUSTO WITALITE F§ 21.775,55 RS 74,730,008
CLSTO HARMOMIA R 0,04 R% 089.128.48
REALIZAVEL A LONGO FRAZO H$ 12.280.713.00 R% 15.840.354.11
REALIZAVEL A LONGO PRAZD RS 12.280.713,08 RS 15,240,354, 11
CLIENTES 5F SAFIRA R 3.745,630, 64 R 1.260.000,00
SF.SAFIRA APTO 10 RS 320.000,0a R5.0.00
SF.SAFIRA ARTO10Z RS 320,000,040 R 320.000.00
SF.5AFIRA APTO103 RS 320,000,00 A 320.000,00
SF.SAFIRA AFPTO,201 RH12.043135 RS 0,00
SF.SAFIRA APTOZ0Z R$ 12.051,43 RS 0,00
SF.SAFIRA AFTO.203 RS 11.868.77 RS 0.00
SF.SAFIRA APTO. 301 R 12.043,15 RE& 0,00
5F. 5AFIRA APTO.302 R$ 12.051,43 R50,00
SF.SAFIRA APTO.303 RS 12.044 51 R& 0,00
SF SAFIRA AFTO.401 RE 12.043,15 RS 0,00
SF.SAFIRA AFTOA02 RS 325.000,00 RS 0,00
SF.8AFIRA APTO.403 RS 12.057 80 F% 0,00
SF.SAFIFRA AFTO,5M R$ 13.323,15 HE 0,00
SF.SAFIRA APTO.S02 RE 12.061.43 RS 0.00
SF_.SAFIHA APTO.S03 RS 13.337.80 RS 0,00
SF.SAFIHA APTOBDY RS 3.645,03 HE 000
SF.SAFIRA APTO.E02 RS 7.375,53 RS 0.00
SF.SAFIRA APTOLB03 R$ 12,057,230 RS 0.00
SF.SAFIRA APTO. T RS 12.247 .66 RE 0,00
SF.SAFIRA APTOFO2 RS 200.000,00 RE 0,00
SF.SAFIRA APTO.703 RS 300.000,00 RE 0,00
A

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de ndmero
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo Selecionada:

Descriggo
SF.SAFIRA APTCLEO?
SF.SAFIRA APTD,O01
SF.SAFIRA APTCLO03
SF_SAFIRA APTO, 1001
SF.SAFIRA APTO, 1002
SF.SAFIRA APTO1002
SF.SAFIRA APTO. 1101
SF.SAFIRA APTO1103
SF.SAFIRA APTO. 1202
CLIENTES 5F LIBERDADE
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.10M
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.102
SFE.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.103
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.104
SF.LIEERDADE BLOCO 1 APTO. 201
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.202
SF LIEERDADE ELOCO 1 APTO.301
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOL302
SF.LIBERDADE BLOGCO 1 APTO.303
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTOL304
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.401
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOL402
SF.LIEERDADE BLOCO % APTO.403
SF.LIBERDADE BLOGD 1 APTO.404
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.501
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTQ.502
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.E03
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLS04
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLG01
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.602
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLE0D
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.FO1

Versdo 9.0.2 do Visualizador
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SZYMANSKI € FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituragio: 01/01/2021 a 311272021
Marmero de Ordem do Livro: 8

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Mota

CNPJ:  21.532.362/0001-01

Saldo Inicial
RS 2131 42
RS 8.032,34
RS 16.464,04
RS 330.000,00
RS 350.000,00
RS 7.047 B0
RS 6,611,689
RS 350.000,00
RS 620,000,00
RS 8.544.082 40
RS 143.054 22
RS 185.000,00
R% 31.666,66
RS 165.000,00
RS 140.000,04
RS 16500000
R% 31.666 66
RS 112.552,62
RS 108.782,09
RS 10473724
RS 122.617,55
RS 100,276 26
R5 94,385 85
"5 103.877,18
RS 404,287 63
A% 31.666,66
RE 31.666 66
RS 130,000,060
RS 111.100,43
RS 109.313.28
RS 150.208,57
RS 31.666,56

Saldo Final

A% 0,00

RS 0,00

RE 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RE 0,00

RE 520,000,00
R5 4,824 632 44
RS Br.0e1.33
RS 50,438 13
RS 31.666 66
R% 45,021 98
RS 140.000.00
R$ 4745523
R% 31.666.66
RS 54.954.23
RS 48.068,75
RS 31.918.16
RE 55.984.97
R 25,610.28
R% 27.505 98
RS 36.076,50
RS 38.663.31
RS 31.666,66
RE 31.666 66
RS 13000000
R% 53,176,62
5 45,817 04
A5 1801361
RS 31,686,656
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BALANCO PATRIMONIAL

| Entidade:

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Pericdo da Escrituracdo:  01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ;  21.532.362/0001-01
Mimero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de Janeirg de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Este documento & parte integrante de escrituracio cuja autenticacdo se comprova pelo reclbo de ni
09 4E.C4.C0.66.D7 EE.TF.69.B2. F6. F5.99.92 98.9B.1D.3B.C8.04-6, nos termos do Decreto n? 8.683/

Descricdo MNata Saldo Inicial Saldo Final
SF.LIBERDADE BLOGCD 1 APTO. 702 RS 125.000,00 RE 125.000,00
SF.LIBERDADFE BLOGCC 1 APTO. 703 RE 70.100,00 R 70,100,060
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.704 RS 120.000,00 RE 120.0:00,00
SF.LIBERDADE BLOCC 1 APTOLA01 RS 140.000,00 HE 140.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO,BOS RS 111.838.93 RE 26,712,768
SF.LIBERDADE BLOGCO 1 APTO.B04 RS 130.000,00 RE 130.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.801 RS 103.550.11 RS 31.B31,59
&F.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.003 RS 130.000,00 RE 130.000,00
EF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.904 RS 31.666,66 R% 0,00
SF.LllBEHDADE BLOCO 1 APTOL 101 R% 109.329,67 RE 0,00
SF_LIBERDADE BLOCO 1 APTOL1002 RS 143.454 58 RE 42,751,327
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO. 1003 RS 120.000,00 RS 104, 757,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO. 1004 RS 120.000,00 RE 120.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO 1104 R 99.096.09 RS 55.420 71
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1M RS 165.000,00 R$ 165.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 ARTQ,102 RE 165,000,040 A% 165.000,00
5F.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.103 RS 165.000,00 RE61.373.97
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 104 RE 31.666 65 R% 31.666.66
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.201 RS 108.067 65 R% 44.175.82
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 202 RS 166.000,00 RS 165.000.00
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.203 RS 165.0:00.,00 A% 165.000,400
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.204 RS 110.897.10 RE 52.543,16
SFLIBERDADE BLOCO 2 APTE.301 R$ 31.666,66 FS 31.666,66
SFLIBERDADE BLOCO 2 APTO.302 RS 108,543,568 RS 45,963,50
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTC.304 R 06,392,22 RS 43,968,10
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.401 RS 103,775,53 RE 33.046,10
SF.LIBERDADE BLOGD 2 ARPTO 402 RS 108,966,528 RS 4517176
SF.LIBERDADE BLOGCC 2 APTO.403 RS 110,448 45 RS 51.961,06
SF.LIBERDADE ELOCO 2 APTO.404 RS 74.638,17 RS 16.666,99
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.504 RS 88,319.42 RS 53.148,32
SF LIBERDADE BLOGCO 2 APTO.502 R$ 31,666,668 RE 31.686,66
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.503 RE 31.866 67 RE 34,666,867

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital - Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Pericdo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHNPJ:  21.532 362/0001-01
Momero de Ordem do Livro: B

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

|
‘ Periodo Selecionadno:

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66,07.EE.7F.60.B2 F6.F5.99.92 9B.9B. 1D .3B.C8.04-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Descrigio Mota Saldo Inicial Saldo Final
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.504 RE 147.803.70 A% 72.606,34
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.G0 RS 105.465,58 A5 38.978,21
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.EG2 RS 140.000,00 RS 138.000,00
SF LIEEROADE BLOCO 2 APTOLE03 RS 125.416,57 A3 58.930 44
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO. G0 RS 105,002,790 RS 36.600,57
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.701 RS 31.666,67 H5 21 BEGET
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.T02 R% 175.000,00 RS 45,9680 11
SF.LIBERDADE BLOCC 2 APTO.703 RS 124.055,42 RS 81868610
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 704 RS 31.666,67 RS 31 .GEG.ET
SF.LIBERDADE BLOGCO 2 APTO.E01 RE 176.000,00 RS G0.477.35
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.B02 RS 175.000.00 RS 61.751.38
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.803 RS 175.000,00 AS 39.126.73
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTO.804 RS 175.000,00 RE 61.139.14
SF.LIBERDADE BLOGOD 2 APTO.801 RS 175.000,00 R& 25.411,32
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.902 A% 175.000,00 RS 66.479,42
5F.LIBERDADE BLOCOD 2 APTO.803 RS 175.000,00 R 175.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.B04 R$ 31.666 67 R$ 0.00
SF.LIEERDADE BLOCO 2 APTO. 1001 RS 175.000,00 R$ 59.652.38
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1002 RS 175.000,00 AF 175.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 1003 RS 115.446,68 R$ 46.751.01
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1004 RS 10818542 RE 5307 45
SF,LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1104 RS 112.266,70 R 53,723,989
CLIENTES 5F RUBI 125 0,00 R 9.755.721.67
SF